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乐昌市“诗画田园”马蹄香芋路·北乡长廊带项目施

工招标恢复、更正及延期公告

各潜在投标人：

乐昌市“诗画田园”马蹄香芋路·北乡长廊带项目施工招标于2025年7月7日在

广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）公开发布招

标公告，并于2025年7月22 日发布招标暂停公告，即日起恢复该项目的招标活动，

现更正本项目招标控制价及工程量清单，并对该项目招标有关事项进行顺延，

具体内容如下：

一、更正招标控制价

原招标控制价现更正为：本项目招标控制价为人民币（大写）：陆仟捌佰捌

拾捌万柒仟玖佰捌拾玖元柒角柒分（小写：￥68,887,989.77元）；其中绿色施

工安全防护措施费不得低于￥5,437,629.07元，暂列金额（统一报价）为

￥1,695,000.00元。

序号 单 位 工 程 名 称 总造价

(元)

其中

暂估价

(元 )

绿 色施 工安 全防

护措施 费(元)

1 市政工程 39,932,318.50 1,384,367.12

2 农房微改造 12,515,666.38 3,377,907.42

3 生态种植 9,556,790.54 294,507.62

4 三线整治和路灯安装 3,152,481.56 330,535.06

5 水毁修复 2,035,732.79 50,311.85

6 暂列金额 1,695,000.00

7 合计 68,887,989.77 5,437,629.07

二、更正工程量清单，请各潜在投标人自行下载(详见本公告附件)。

三、现将相关时间作重新安排，具体详见如下：
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1
获取招标文

件截止时间
2025 年7月31日10时00分

2
投标保证缴

纳截止时间

投标保证金到账截止时间：2025 年7月30日10时00分；

投标保证担保上传截止时间：2025 年7月30日10时00分；

投标保证保险投保截止时间：2025 年7月30日10时00分。

3
电子投标

截止时间
2025 年7月31日10时00分

4

投标相关资料

（如有）

递交时间

2025 年7月31日09时30分至2025 年7月31日10时00分

5

投标相关资料

（如有）

递交地点

递交场所：韶关市公共资源交易中心乐昌分中心，

地址：乐昌市昌山北路23号，具体房间号以当日现场通知为准。

6 开标时间 2025 年7月31日10时00分

7 开标地点
开标场所：韶关市公共资源交易中心乐昌分中心，

地址：乐昌市昌山北路23号，具体房间号以当日现场通知为准。

备注
投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招

标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人

自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。

四、银行保函或电子保单有效期的相关说明：如潜在投标人在2025年7月7

日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日前已开具银行保函（或电子保单）

或开具的银行保函（或电子保单）上写明了2025年7月29 日（即原定开标时间）

时间节点的，均视为有效保函（或保单）。

本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，

以本公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。由此带来的不便，

敬请谅解。

招标人：乐昌市北乡镇人民政府

招标代理机构：中科标禾工程项目管理有限公司

2025年7月23 日
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