韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目
施工招标定标报告

项目编号：2605-440203-17-01-799399

韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目施工定标委员会

定标日期：2026 年 10 月 27 日

一、项目基本情况

1.项目名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目施工

2.建设地点：韶关市武江区

3.建设规模：对武江大道南沿线约2.15千米进行整治提升，包含沿线农房屋顶修缮约3000米、建筑外立面整治约1.2万平方米；全线绿化清杂约28000平方米、道路两侧沿线绿化提升约3800米，打造景观节点约6个；完善沿线村庄休闲广场、公共卫生间、消防主题公园等公共基础设施配套。（最终以施工图纸及工程量清单为准）

4.工程投资：项目概算总投资约1990.99万元，其中工程费用约1696.16万元。

5.服务期限：本招标项目招标工期为180个日历天。

6.建设单位（招标人）：韶关市武江区国有投资集团有限公司

7.招标代理机构：广东合正项目管理有限公司

二、定标情况

（一）评标委员会推荐的中标候选人名单如下：

定标候选人1：广东钜能建设有限公司（代码：91440200334820105K）；

定标候选人2：广州市天河建安建筑有限公司（代码：914401061909660248）；

定标候选人3：韶关杰邦建筑工程有限公司（代码：91440232MA51GDYA8G）；

定标候选人4：深圳市灿阳建设集团有限公司（代码：91440300MA5FBJFM7Y）；

定标候选人5：广东宏建建设有限公司（代码：91440222MA4X04BD1P）。

（二）定标会议时间：2026年10月27日10时30分

（三）定标地点：韶关市公共资源交易中心；地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。

（四）定标委员会的组成：

定标成员代码	单位名称	姓名	备注
成员一	韶关市武江区国有投资集团有限公司		组长
成员二	韶关市武江区国有投资集团有限公司		/
成员三	韶关市武江区西河镇人民政府		/
成员四	韶关市武江区西河镇人民政府		/
成员五	韶关市武江区西河镇人民政府		/

成员六	韶关市武江区西河镇人民政府		/
成员七	韶关市武江区西河镇人民政府		/

定标委员会组建情况，具体详见《关于委派人员参与韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目施工定标工作的函》。

（五）招标监督小组的组成：

定标监督小组代码	单位名称	姓名	备注
监督一	韶关市武江区国有投资集团有限公司		组长
监督二	韶关市武江区西河镇人民政府		/
监督三	韶关市武江区西河镇人民政府		/

招标监督小组组建情况，具体详见《关于委派人员参与韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目施工定标工作的函》。

（六）定标方法及程序：定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较后，每名定标委员会成员有且仅有投出1票的权利，1票只能投1名定标候选人，进行票决排名确定排序的中标候选人。即各定标委员会成员对定标候选人进行投票，按得票高低推荐排序的前三名中标候选人。若第一轮投票中前三名中标候选人有得票相同且影响中标候选人排序确定的，由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序，直至决出排序的前三名中标候选人。若定标候选人中没有符合评审要求的三名中标候选人，则宣告本次招标失败。票决采用记名方式并注明投票理由，具体程序详见招标文件。

（七）定标因素：1.拟派团队管理能力与水平（履约能力）；2.企业信誉；3.企业实力；4.评标报告。5.农民工工资保障情况。具体内容详见招标文件。

（八）定标评审情况：

1.招标人代表介绍项目的概况及招标要求，以及定标方法与定标工作规则。

2.定标委员会成员对各定标候选人的投标文件进行审阅，审阅内容主要是定标工作规则所规定的定标因素，聚焦于项目需求与候选人能力的匹配度。

3.疑问澄清情况：无。

4.定标委员会成员按照票决定标法程序，根据公平、公正、择优原则，独立完成票决并注明投票理由后，统一由定标工作人员收集、清点，并对票数进行汇总排名。各定标候选人的得票和理由具体详见《定标投票表》和《定标投票统计表》。

5.点票工作完成后，定标委员会组长汇总定标结果，编制定标报告，确定中标候选人。中标候选人名单，具体详见“三、定标结果”。

三、定标结果

定标委员会根据招标文件规定的定标规则，推荐前3名中标候选人并标明排序如下：

第一中标候选人:广东钜能建设有限公司；投标报价为10805466.18元；

第二中标候选人:广东宏建建设有限公司；投标报价为10782626.72元；

第三中标候选人:韶关杰邦建筑工程有限公司，投标报价为10821016.21元。

日期：2026年10月27日

定标委员会组长（签名）：

定标委员会成员（签名）：