

翁源县坝仔中学羽毛球场提升项目



招标控制价审核书



送审（建设）单位：翁源县坝仔中学

原招标控制价编制单位：广东志达建设监理有限公司

送审招标控制价金额（小写）：41,501.29 元

大写：肆万壹仟伍佰零壹元贰角玖分。

审核招标控制价金额（小写）：38,342.88 元

大写：叁万捌仟叁佰肆拾贰元捌角捌分。

对比原招标控制价核增或核减（±）金额：3,158.41 元

审核单位：广东拓腾工程造价咨询有限公司（单位盖章）

审核人及证号：肖秋英 B11204400002449（签字盖执业专用章）



复核人及证号：黄一凡 B11014400010473（签字盖执业专用章）



审核时间：2025年8月4日

编制说明

一、工程概况

1. 工程名称: 翁源县坝仔中学羽毛球场提升项目。
2. 工程概况: 本项目位于广东省韶关市翁源县, 内容包括翁源县翁源县坝仔中学羽毛球场提升项目等。

二、编制范围及要求

1. 编制范围: 建设单位提供的“翁源县坝仔中学羽毛球场提升项目”项目所有内容。

三、编制依据

1. 情况说明;
2. 《工程量清单项目计量规范(2013-广东)》;
3. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》;
4. 材料价格取定: 按照翁市政[2025]07号文, 2025年第6月份翁源县工程造价信息价计算, 信息价没有的材料价格参考市场价, 参考的信息价和市场价已扣除相关税费;
5. 取费标准: 本工程绿色施工安全防护措施费: 单独市政工程按分部分项的人工费和施工机具费之和的 19.8%、绿化工程按分部分项的人工费和施工机具费之和的 10.00%; 预算包干费: 单独市政工程按人工费和施工机具费的 6%计取、绿化工程按人工费和施工机具费的 6%计取; 增值税销项税额按 9%计取。

四、其他说明

1. 本工程办理结算审核时，需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录），如未能提供，办理结算审核时则不审核。

