

南雄市“银杏染秋”乡村振兴示范带建设项目-南雄市全安镇 典型村建设项目施工招标恢复、更正、补充及延期公告

各潜在投标人：

南雄市“银杏染秋”乡村振兴示范带建设项目-南雄市全安镇典型村建设项目施工招标已于2026年7月14日12时00分在全国公共资源交易平台(广东省·韶关市) (<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>)、广东省招标投标监管网 (<http://zbtb.gd.gov.cn>) 公开发布招标公告，并于2026年7月30日发布招标暂停公告，即日起恢复该项目的招标活动，现对本项目招标文件作如下补充更正说明，并对相关时间进行调整，具体内容如下：

因本项目属于“百县千镇万村高质量发展工程”，依据《关于印发〈关于韶关市“百县千镇万村高质量发展工程”项目规范化便利化实施的指导意见(试行)〉的通知》(韶发改投资[2024]8号)文件精神，开标前7天补齐财政投资评审部门出具的施工图工程量清单、预算审核意见即可正常开标。

一、招标文件、招标公告相关条款的修改：

1、原招标文件、招标公告为：

(1) 本招标项目招标控制价、工程量清单在开标前15天另行发布于全国公共资源交易平台(广东省·韶关市) (<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>)、广东省招标投标监管网 (<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>) 网站，各投标人可在网站上自行下载。

(2) 在本单位缴纳社保的证明(至少1个月，其中必须有2026年6月)彩

色扫描件。

2、现更正为：

(1) 本招标项目招标控制价、工程量清单、施工图最终以补充公告形式在开标前 7 天另行发布于全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）、广东省招标投标监管网（<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>）网站，各投标人可在网站上自行下载。

(2) 在本单位缴纳社保的证明（至少 1 个月，其中必须有 2026 年 8 月）彩色扫描件。

二、本项目招标控制价补充：

(1) 本招标项目招标控制价为人民币（大写）：伍佰叁拾陆万陆仟叁佰零伍元叁角陆分（¥5366305.36 元）。其中安全生产措施费不得低于¥87431.93 元；暂列金（统一报价）为¥163847.02 元；暂估价（统一报价）为¥1166300.00 元。

(2) 现补充工程量清单及施工图纸，详见本公告附件，请各潜在投标人自行下载。

三、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延，详见下表：

1	获取招标文件	<u>2026 年 9 月 22 日 10 时 30 分</u>
2	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间： <u>2026 年 9 月 21 日 10 时 30 分</u> ； 投标保证金担保上传截止时间： <u>2026 年 9 月 21 日 10 时 30 分</u> ； 投标保证金保险投保截止时间： <u>2026 年 9 月 21 日 10 时 30 分</u> 。
3	电子投标截止时间	<u>2026 年 9 月 22 日 10 时 30 分</u>

4	开标时间	2026 年 9 月 22 日 10 时 30 分
---	------	---------------------------

五、保证担保及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2026 年 7 月 14 日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日（含本公告发布当日）前已开具银行保函或完成网上投保的，按原定开标时间（2026 年 8 月 4 日）开具的均有效。

六、本公告作为招标文件的一部分，凡原招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准，其他内容不变。特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人（盖章）：南雄市全安镇人民政府



招标代理机构（盖章）：韶关市汇富信息咨询有限公司

2026 年 9 月 14 日

