

马不停“蹄”相“芋”乐昌乐城街道沿城市周边 示范带施工控制价补充公告

各潜在投标人：

于2025年8月21日在广东省招标投标监管网
(<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>)、全国公共资源交易平台
(广东省·韶关市)
(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>)公开发布招标公告。现对本项目招标控制价、招标工程量清单及施工图纸进行补充说明，具体内容如下：

1、本项目最高投标限价（招标控制价）为人民币（大写）：贰仟陆佰伍拾陆万捌仟捌佰陆拾贰元玖角壹分（¥26,568,862.91）；其中“绿色施工安全防护措施费”不得低于¥4,790,041.89元，暂列金额：639,000.00元。具体详见下表：

序号	单位工程名称	金额 (元)	其中		备注
			暂估价 (元)	绿色施工安全 防护措施费 (元)	
1	榴村	2,434,875.62	/	164,137.03	暂列金额投标人按给定金额统一报价,但并不属于承包人所有,也不必然发生,只能按照发包人(建设单位)的指示使用,其最终结算费用应以实际发生为准,其余额仍归发包人
2	枇杷岭村	3,411,360.87	/	566,381.27	
3	下才连村	1,909,391.22	/	425,223.95	
4	上才连村	495,127.76	/	55,278.44	
5	才连村、良加村	3,098,805.00	/	589,382.68	
6	西联村	2,670,733.67	/	531,923.17	
7	西联村委会	1,091,189.41	/	249,839.44	
8	老虎头	2,261,341.33	/	533,960.34	
9	上下村	2,288,865.60	/	577,135.37	
10	水角村	453,718.08	/	52,227.91	
11	张滩村	650,217.56	/	71,561.71	
12	大木坵村	1,445,369.52	/	416,238.41	

13	张溪村委	1,561,139.13	/	489,816.48	(建设单位)所有。
14	塔头村	1,038,190.85	/	16,941.39	
15	天井岗	1,119,537.29	/	49,994.30	
16	暂列金额	639,000.00	/		
17	合计:	26,568,862.91		4,790,041.89	

2、现补充上传招标工程量清单及图纸，请各潜在投标人自行下载(详见本公告附件)。

3、招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人：乐昌市人民政府乐城街道办事处

招标代理机构：深圳市祺骏建设工程顾问有限公司

2025年08月27日