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	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	始兴县顿岗镇全域土地综合整治（乡村空间“三提三化”）项目光伏项目（二期）设计、施工总承包

	2
	项目业主
	广东兴展土地整理开发有限公司

	3
	项目批准部门
	始兴县发展和改革局

	4
	项目批准文号
	/

	5
	项目代码
	2508-440222-04-01-307369

	6
	资金来源
及出资比例
	企业自筹资金100%

	7
	招标人
	广东兴展土地整理开发有限公司

	8
	招标代理机构
	广州穗图项目管理有限公司

	9
	项目总投资
	工程总投资约180万元。

	10
	建设地点
	始兴县顿岗镇全域土地综合整治项目区域内。

	11
	项目建设内容
和规模
	项目拟建设周所未来社区农房1-17栋屋顶分布式光伏及配套设施。

	12
	招标范围

	本工程所涉及的内容包括但不限于以下（1）和（2）：
（1）设计部分：本项目的设计范围：确保项目顺利实施的规划、报建、施工等所需的所有建安工程等设计文件。包括：施工图设计、施工图审查、施工和验收过程中的设计指导及配合阶段验收等。
（2）施工部分：设计文件及工程量清单范围内的所有工程及配套工程、设施等的施工。

	13
	标段划分
	本招标项目不划分标段。

	14
	工期
	本项目设计、施工工期：60日历天【其中：设计工期20日历天、施工工期40日历天】。

	15
	质量标准
	设计要求：符合国家或行业颁布的现行有效的有关设计的规范要求，并必须通过有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格。
施工要求：施工质量必须达到合格标准。

	16
	最高投标限价
	本项目最高投标限价为人民币（大写）：壹佰捌拾万元整（¥1800000.00元）（其中：设计费¥70000.00元、施工工程费¥1730000.00元）。

	17
	投标人资格要求
	1．本次招标 接受 联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。
1.1.联合体成员数量不超过2个。
1.2.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。
1.3.联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。
1.4.联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
2.资质要求
2.1.投标人须具备独立法人或其他组织资格，按国家法律经营。
2.2.如分公司投标时，需同时满足以下条件：
（1）分公司参与投标时，须提供总公司的资质证书和分公司的营业执照，并在总公司的授权范围内进行，需总公司提供授权书（格式自拟）。
（2）因分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担，须总公司出具承诺函（格式自拟）。
2.3.投标人须持有行政主管部门颁发的企业资质证书。
2.4.参加投标的投标人可以是单一独立法人或其他组织，或由不超过两家独立法人或其他组织组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人；联合体成员中设计、施工单位分别不得超过一家），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人或其他组织必须至少同时具备以下①～②资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～②资质，联合体牵头人必须具备①资质，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级：
①施工资质要求：具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级或及以上资质，同时持有国家能源局颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》承装、承试五级或以上许可，资质须在有效期内。对应于2025年7月1日起换发的电子证照，应为承装类三级、承试类三级或以上许可资格。 【注:依据国家能源局关于做好承装(修、试)电力设施许可证换领和延续工作的通知(国能发资质(2025)44 号)。如有最新政策文件的，从其规定。】
②设计资质要求：具备工程设计综合资质甲级或工程设计电力行业新能源发电乙级（含乙级）资质及以上。
2.5.根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。
3.相关人员要求
3.1.拟派项目经理为机电工程专业一级或二级注册建造师，应持有住建部门印发的在使用有效期内的有效电子注册证书（根据广东省住房和城乡建设厅（粤建市函〔2023〕469 号）文件精神，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业）。同时均须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。
3.2.投标人拟派项目技术负责人须具备中级以上(含中级)技术职称。
3.3.投标人拟派项目设计负责人具有电力工程相关专业中级以上（含中级）技术职称。
3.4.拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且不少于1人。
3.5.投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。
4.禁止投标条款：
4.1.投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格或其他组织的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供咨询服务的；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的监理人；
（6）为本招标项目的代建人；
（7）为本招标项目的招标代理机构；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；
（11）被依法暂停或者取消投标资格；
（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（15）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列入严重失信主体名单的。
4.2.招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：
	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	广东兴展土地整理开发有限公司
	为本招标项目的招标人

	2
	广州穗图项目管理有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	3
	广东省国际工程咨询有限公司
	为本招标项目的可行性研究报告编制


5.省外企业（包括组成联合体的所有成员单位）须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

	18
	投标保证
	1.投标人须缴纳金额为人民币叁万元整的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。
2.投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，
由投标人自主选择。
（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。
（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。
（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	19
	投标有效期
	  本次招标的投标有效期为 90 个日历天。

	20
	投标文件组成
	投标标书分为一册。

	21
	评标委员会
	评标委员会由5人组成，其中招标人代表0人，专家5人。专家从广东省综合评标评审专家库－韶关区域中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家2人。

	22
	评标方法
	  综合评估法

	23
	安全文明施工
	达到国家、省、市有关标准。

	24
	房屋建筑工程
绿色建筑标准
	本招标项目不纳入绿色建筑实施范围。

	25
	工程款支付
	详见本招标文件“4 工程付款办法”

	26
	工程质量保证金
	工程质量保证金总金额为结算价的3%，从工程竣工验收合格之日起计满1年。

	27
	招标代理服务费
	本项目的招标代理费由中标人支付，该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号），以中标价为计费基数计算。

	28
	招标人
联系方式
	单位名称：广东兴展土地整理开发有限公司
办公地址：始兴县顿岗镇围下村535国道旁顿岗镇产业发展中心(3号楼)二楼限办公场所使用)
联系人（部门）：蒋工
联系电话：0751-6973382

	29
	招标代理机构
联系方式
	单位名称：广州穗图项目管理有限公司
办公地址：韶关市武江区西联镇老阳山323线旁新五洲国际汽配用品商贸城A1幢404、405号房
联系人（部门）：莫工
联系电话：18927850072

	30
	交易场所
联系方式
	单位名称：韶关市公共资源交易中心
办公地址：始兴县永安大道中79号行政服务大楼四楼
联系人（部门）：邓工
联系电话： 0751-3315236

	31
	行政监督部门
联系方式
	单位名称：始兴县住房和城乡建设管理局
办公地址：始兴县太平镇沿江北路1号 
联系人（部门）：建管股
联系电话：0751-3315107 
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第二节 重要事项时间地点一览表.
	1
	招标公告
发布时间 
	2026年01月20日17时30分

	2
	获取招标文件截止时间 
	2026年02月10日09时30分

	3
	网上提问
截止时间 
	2026年01月31日16 时00 分

	4
	网上答疑
时间
	2026年01月31日16时30分至 2026年02月03日16时00分

	5
	投标保证缴
纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2026年02月09日09时30分；
投标保证担保上传截止时间：2026年02月09日09时30分；
投标保证保险投保截止时间：2026年02月09日09时30分。

	6
	电子投标
截止时间 
	2026年02月10日09时30分

	7
	投标相关资料（如有）递交时间
	2026年02月10日09时00分至2026年02月10日09时30分

	8
	投标相关资料（如有）递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心始兴分中心，
地址：始兴县永安大道中79号行政服务大楼四楼。

	9
	开标时间 
	2026年02月10日09时30分

	10
	开标地点 
	开标场所：韶关市公共资源交易中心始兴分中心，
地址：始兴县永安大道中79号行政服务大楼四楼。 

	11
	备注
	投标人应按有关要求办理数字证书（CA）和企业入库、获取招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自行承担。
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第三节 投标须知正文
始兴县顿岗镇全域土地综合整治（乡村空间“三提三化”）项目光伏项目经始兴县发展和改革局以 广东省企业投资项目备案证 批准建设，项目代码为2508-440222-04-01-307369。本工程项目业主为广东兴展土地整理开发有限公司，建设资金来自企业自筹资金，出资比例为100%，招标人为广东兴展土地整理开发有限公司，招标代理机构为广州穗图项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、施工总承包进行公开招标。
[bookmark: _Hlt119991399][bookmark: _Hlt74474735][bookmark: _Hlt87948285][bookmark: _Hlt78795222][bookmark: _Hlt109358474][bookmark: _Toc24563][bookmark: _Toc30732][bookmark: _Toc25252][bookmark: _Toc574][bookmark: _Toc4081][bookmark: _Toc31976][bookmark: _Toc12540][bookmark: _Toc23054][bookmark: _Toc18453]1.工程概况综合说明
1.1 工程概况
1.1.1 建设地点：始兴县顿岗镇全域土地综合整治项目区域内。
1.1.2建设内容和规模：项目拟建设周所未来社区农房1-17栋屋顶分布式光伏及配套设施。
[bookmark: _Toc20999]1.1.3项目总投资：工程总投资约180万元。
1.2 标段划分：本招标项目不划分标段。
[bookmark: _Toc106184808]1.3 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc32400][bookmark: _Toc18851][bookmark: _Toc121][bookmark: _Toc14958][bookmark: _Toc22550][bookmark: _Toc12273][bookmark: _Toc17359][bookmark: _Toc7700][bookmark: _Toc12190]2.招标范围
[bookmark: _Hlt91408212][bookmark: _Toc32739][bookmark: _Toc21803][bookmark: _Toc1366][bookmark: _Toc708][bookmark: _Toc27886][bookmark: _Toc2350][bookmark: _Toc2217][bookmark: _Toc26845]2.1招标范围：本工程所涉及的内容包括但不限于以下（1）和（2）：
（1）设计部分：本项目的设计范围：确保项目顺利实施的规划、报建、施工等所需的所有建安工程等设计文件。包括：施工图设计、施工图审查、施工和验收过程中的设计指导及配合阶段验收等。
（2）施工部分：设计文件及工程量清单范围内的所有工程及配套工程、设施等的施工。
[bookmark: _Toc18713][bookmark: _Hlt66187826]3.工期
3.1 本工程工期为：60日历天【其中：设计工期20日历天、施工工期40日历天】，中标人必须在所要求的工期内完成全部工程。
3.2设计工期自中标通知书发出之日起计算，至提交符合招标人及审图机构要求的施工图设计文件以及符合要求的施工图预算之日止。
[bookmark: _Toc11872]3.3 施工工期从开工令签发之日起计，至竣工验收之日止。
[bookmark: _Toc3312][bookmark: _Toc24539][bookmark: _Toc1889][bookmark: _Toc13379][bookmark: _Toc2499][bookmark: _Toc19644][bookmark: _Toc23419][bookmark: _Toc30034][bookmark: _Hlt74496495]4.投标人资质及条件要求
[bookmark: _Toc18979][bookmark: _Toc3094][bookmark: _Toc3588][bookmark: _Toc2707][bookmark: _Toc24391][bookmark: _Toc20378][bookmark: _Toc17645][bookmark: _Toc8294]4.1.本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。
4.1.1.联合体成员数量不超过2个。
4.1.2.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。
4.1.3.联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。
4.1.4.联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
4.2.资质要求
4.2.1.投标人须具备独立法人或其他组织资格，按国家法律经营。
4.2.2如分公司投标时，需同时满足以下条件：
（1）分公司参与投标时，须提供总公司的资质证书和分公司的营业执照，并在总公司的授权范围内进行，需总公司提供授权书（格式自拟）。
（2）因分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担，须总公司出具承诺函（格式自拟）。
4.2.3.投标人须持有行政主管部门颁发的企业资质证书。
4.2.4.参加投标的投标人可以是单一独立法人或其他组织，或由不超过两家独立法人或其他组织组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人；联合体成员中设计、施工单位分别不得超过一家），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人或其他组织必须至少同时具备以下①～②资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～②资质，联合体牵头人必须具备①资质，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级：
①施工资质要求：具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级或及以上资质，同时持有国家能源局颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》承装、承试五级或以上许可，资质须在有效期内。对应于2025年7月1日起换发的电子证照，应为承装类三级、承试类三级或以上许可资格。【注:依据国家能源局关于做好承装(修、试)电力设施许可证换领和延续工作的通知(国能发资质(2025)44 号)。如有最新政策文件的，从其规定。】
②设计资质要求：具备工程设计综合资质甲级或工程设计电力行业新能源发电乙级（含乙级）资质及以上。
4.2.5.根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。
4.3.相关人员要求
4.3.1拟派项目经理为机电工程专业一级或二级注册建造师，应持有住建部门印发的在使用有效期内的有效电子注册证书（根据广东省住房和城乡建设厅（粤建市函〔2023〕469 号）文件精神，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业）。同时均须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。
4.3.2.投标人拟派项目技术负责人须具备中级以上(含中级)技术职称。
4.3.3.投标人拟派项目设计负责人具有电力工程相关专业中级以上（含中级）技术职称。
4.3.4.拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且不少于1人。
4.3.5.投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。
4.4．禁止投标条款：
4.4.1.投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人或其他组织资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供咨询服务的；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的监理人；
（6）为本招标项目的代建人；
（7）为本招标项目的招标代理机构；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；
（11）被依法暂停或者取消投标资格；
（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（15）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列入严重失信主体名单的。
4.4.2.招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：
	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	广东兴展土地整理开发有限公司
	为本招标项目的招标人

	2
	广州穗图项目管理有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	3
	广东省国际工程咨询有限公司
	为本招标项目的可行性研究报告编制


[bookmark: _Toc3481][bookmark: _Toc13945]4.5.省外企业（包括组成联合体的所有成员单位）须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。
[bookmark: _Toc27383]5.工程招标内容及要求
设计阶段包括所有相关报建、报批、施工设计文件、施工图设计、施工图预算（不单独计收预算编制费用）及施工配合、后续设计服务工作等；
施工包括施工图设计文件及工程量清单范围内的所有工程及配套设施等的施工及配合阶段验收、档案整理、保修期维护等总承包范围工作。
5.1本次设计工程的内容及要求：
5.5.1本次设计工程的内容及要求：
5.1.1.1本项目设计包括工程所有专业及其配套设施工程和其他工程等所有招标范围工程项目报建、报批、施工设计文件。包括：初步设计及概算、施工图设计、施工图审查、施工和验收过程中的设计指导及配合阶段验收等（具体详见本项目可行性研究报告）。
5.1.1.2本工程各个阶段的设计成果必须经招标人及有关审批部门同意后方可进行下一工序的设计工作，若招标人或有关审批部门在审批过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或变更，招标人不再支付由此而增加的设计费用。本工程施工图设计必须先经招标人确认才能送审，并经招标人委托的有资质的审图机构审查合格。若招标人或审图机构在审查过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的设计费用。
5.1.1.3本工程设计要求的质量标准：符合国家或行业颁布的现行有效的有关设计的规范要求，并必须通过有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格。
5.2设计承包内容：中标人按合同约定、招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供完整的设计文件及建设期间的服务等内容。
施工图设计文件（含施工图预算）12套、施工图预算（含工程量清单）5套。提供的所有资料均含电子版（含CAD及PDF文件格式）。
5.3 施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可预见的事件等情况，中标人接到建设单位或监理单位通知后应当立即到达施工现场，研究并及时处理问题。
5.5关于设计深度的要求
5.5.1按现行的设计文件深度规定等有关技术标准、设计规范（标准）要求。
5.5.2各专业设计应同步进行，中标人应指定总体中标人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。
5.5.3对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应作方案比较。
5.5.4施工图设计文件的深度，应当满足设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
5.5.5相关的配套外部接口方案均需取得政府主管部门或规划部门认可。
5.5.6施工图设计文件应考虑交通维护、临时施工便道、危大工程、对周边建筑物的影响等因素，并提供相应的设计方案及计算书（可另册装订），以指导现场施工及过程评审。
5.6设计后期配合施工工作
5.6.1．施工图设计完成并经有关单位审查后，才能进入施工阶段，设计单位必须按投标文件的承诺至少派1名参与并熟悉本项目设计、有现场处理经验的设计代表驻现场以配合，建设管理单位不另外支付配合施工费用。
5.7限额设计要求：
5.7.1施工图预算中的建安工程费预算价不得超过经发改部门审定的概算建安工程费且不得超过建安工程费的中标价。
5.7.2中标人在提交设计施工图时必须同时提交施工图预算。施工图预算作为中标人自我核算是否符合限额设计要求的依据。若造价咨询单位按施工图编制或审核的建安工程费高于5.7.1条规定时，中标人必须无条件对施工图进行修改，直至满足限额设计要求，不另行增加设计费。
5.7.3中标人在施工图设计前，要充分进行市场调查，主要材料、设备在满足设计规范及建设标准的情况下，尽量采用造价管理机构发布的信息价中有相应型号、规格的标准材料，若必须采用非标准材料的，必须经招标人同意，否则参照信息价中相近且低于其标准的材料信息价作为该项材料的结算价。
5.8设计时需要考虑与周边环境相结合。
5.9凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本工程有关的影响事项和困难等情况。
[bookmark: _Hlt74496021]5.10工程技术要求：本工程须严格以国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准为依据，工程必须达到合格标准，如工程未达到合格标准，中标人则按合同价款的1%向招标人缴纳质量违约金，返修费用由中标人承担，同时，招标人有权就因此造成的损失向中标人索赔。招标人有权提请建设行政主管部门对其作不良行为记录，有权给予中标人履约评价为不合格，同时招标人有权拒绝中标人3年内参加招标人其它工程的投标。
5.11 中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，招标人或监理单位要求停工和返工的必须立即执行，并由中标人承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。
5.12 保修期限按中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
[bookmark: _Hlt88974078][bookmark: _Hlt69356505][bookmark: _Hlt121563076][bookmark: _Hlt74496537][bookmark: _Hlt69699204][bookmark: _Hlt120502666][bookmark: _Hlt111690342][bookmark: _Hlt74493474]5.13 工程使用的主要材料质量要求：不低于国家规范及强制标准所列的要求。主要材料必须先提供样板或相关资料给招标人、业主同意确定其规格、型号、颜色、等级等，并经检测部门检测合格方可使用，所有材料必须使用合格产品。
[bookmark: _Toc10812][bookmark: _Toc3193][bookmark: _Toc12891][bookmark: _Toc24793][bookmark: _Toc17958][bookmark: _Toc16432][bookmark: _Toc20827][bookmark: _Toc19911][bookmark: _Toc2063]6.招标工程施工条件及现场踏勘
6.1本工程招标人仅在征地红线范围内提供场地，其他一切场地费用由中标人自行负责（含临时道路）。
6.2 施工用水：招标人协调，施工用水及水源由中标人自行解决，费用含在投标报价中，不另计。
6.3 施工用电：招标人协调，施工用电及电源由中标人自行解决，费用含在投标报价中，不另计。
6.4施工用水、用电由中标人负责报装并接入施工红线范围，并由中标人负责购置及安装满足施工所需的临时用电变压器、水表、电表，其水、电费按工程所在地始兴县基建工程水、电计费标准计算并由中标人缴纳，相关线路、管路费用及安装费用以及购置及安装临时用电变压器的费用由中标人自行承担。
6.5招标人不集中现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的标识或提供足以表明工程具体位置的文字或图片。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。
6.6在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。
6.7现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。
[bookmark: _Toc8518][bookmark: _Toc23962][bookmark: _Toc5795][bookmark: _Toc12241][bookmark: _Toc22484][bookmark: _Toc27595][bookmark: _Toc25942][bookmark: _Toc17548][bookmark: _Toc3294][bookmark: _Toc488220856][bookmark: _Toc371968705]7.其他招标说明
[bookmark: _Toc4887][bookmark: _Toc28014][bookmark: _Toc12714][bookmark: _Toc22108][bookmark: _Toc10210]7.1.获取招标文件
7.1.1本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在广东省招标投标监管网(https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经在交易平台发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在交易平台网站下载。招标文件获取期间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”，招标文件获取期间与招标公告发布时间一致），投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。
7.1.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易平台中完成企业信息数据入库的投标人，方可在交易平台获取招标文件和电子投标。
首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在交易平台上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在交易平台查阅相应的交易指引。
已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易平台进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
7.2招标人（或招标代理机构）对投标人的失误不负任何责任，投标人应指定一名投标事务负责人（即授权委托人），专门负责跟踪、签收、阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料，向招标人（或招标代理机构）发出疑问，检查投标文件，协助有关人员尽力克服各种投标失误。投标事务负责人（即授权委托人）如有更换，投标人应及时向招标人（或招标代理机构）提交授权委托书。
7.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc30148][bookmark: _Toc30837][bookmark: _Hlt74496410]8.招标答疑
8.1招标人不集中组织答疑，实行网上答疑。投标人若对招标文件有疑问应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前在交易平台提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。
8.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
8.3 答疑书（或修改）对招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以答疑书（或修改）中明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的答疑书（或修改）为准。
8.4 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
8.5 招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。
[bookmark: _Hlt69699188][bookmark: _Hlt92513715][bookmark: _Hlt92513711][bookmark: _Toc30627][bookmark: _Toc15195][bookmark: _Toc20643][bookmark: _Toc25532][bookmark: _Toc8032][bookmark: _Toc28777][bookmark: _Toc11301][bookmark: _Toc31064][bookmark: _Toc17261][bookmark: _Hlt74498519]9.投标报价的编制
9.1.本项目采用费率报价，结算时按招标文件和合同约定的有关结算原则计算。在最高投标限价（费率为100%）以下（不含本身）有效报价，且不低于成本。投标费率小于85%（不含本身）的须在报价文件中附成本分析报告，未提供成本分析报告即为不响应采购文件要求，作否决投标处理。充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。
9.2.本项目为招标项目，暂定招标金额是预计量，预计金额用于招标完毕后签订合同（即暂定价合同），仅作为招标时相关费用收取支付依据。项目施工图经评审通过后，投标人（如联合投标的，由牵头人）在5个工作日内将编制的施工图预算送建设单位审核，建设单位委托第三方造价咨询单位审定的建安工程分部分项工程量清单对应的综合单价即为结算基准单价作为结算价的计价单价。
9.3.投标人的投标报价应考虑完成招标文件中招标内容及工程的技术要求及设备参数要求所规定的所有工程及设备的费用，并承担结算原则中规定的一切风险，还应考虑工程预算书的编制费、报建和施工时应由施工单位承担的一切费用、工程一切检测费用、工程有关档案和影像等整理或制作及向相关部门交取的费用。
9.4.投标人投标报价的编制依据：
（1）《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）；《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《光伏发电工程工程量清单计价规范》。
（2）《广东省建设工程计价依据（2018）》。具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等，当广东省综合定额子目缺项时，可参考套用最新的电力定额编制。
（3）材料、设备价格按项目预算编制期间当地造价部门发布的信息价（若韶关市未发布信息参考广东省内同类地区信息价）计入（信息价缺价的通过市场询价方式或厂家报价确定）。
（4）税金费用执行《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）及国家最新税收政策，采用一般纳税人计税方法计列增值税。
（5）企业定额；
（6）招标文件及其答疑（或修改）公告；
（7）施工图及相关资料；
（8）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
（9）与建设项目相关的标准、规范、技术资料。
9.5.投标人在投标时，必须考虑工程保险费，在项目实施前应办理相关保险。
9.6.投标人在投标报价时，自行考虑高温补贴费、施工视频监控系统费用，专业分包的总包服务及配合费，预算（含工程量清单编制费）等，并承担相应风险，结算时不另行计取。
[bookmark: _Toc14189][bookmark: _Hlt69335617][bookmark: _Hlt121629839]10.最高投标限价的确定
[bookmark: _Toc15152][bookmark: _Toc4604][bookmark: _Toc24510][bookmark: _Toc29734][bookmark: _Toc32578][bookmark: _Toc13350][bookmark: _Toc7307][bookmark: _Toc5483]本项目最高投标限价为人民币（大写）：壹佰捌拾万元整（¥1800000.00元）具体详见下表：
	序号
	[bookmark: _Toc25251]项目名称
	招标金额
[bookmark: _Toc31119][bookmark: _Toc2498][bookmark: _Toc24771]（元）
	最高报价费率
	交货时间/工期/服务期限

	1
	始兴县顿岗镇全域土地综合整治（乡村空间“三提三化”）项目光伏项目（二期）设计施工总承包
	建安费
	1730000.00
	100%
	在项目计划工期内竣工并移交整个工程（具体项目的工期以下达的任务通知书为准，实际开竣工日期分别以开工报告、竣工报告为准）

	
	
	设计费
	70000.00
	100%
	

	2
	合计
	1800000.00
	/
	



备注：
（1）招标所列招标金额是预计量。预计量是采购需求预测数据，仅作为招标预估规模供投标人参考，并不代表招标人对采购量的承诺，最终以实际结果为准。部分标段可能出现协议期内少于预计需求的情况，请潜在投标人在知悉并接受相关条件的情况下参与本项目的投标，投标则视为知悉和认可招标人的上述安排，并愿意遵守。
（2）投标报价已充分考虑图纸审查费、预算（含工程量清单）编制费、现场踏勘费、高温补贴费、施工视频监控系统、专业分包及总包的服务费、设计代表驻场配合费、设计优化及修改增加的费用等招标文件已明确规定不再另行单独计取的各项费用并承担责任及风险。
[bookmark: _Toc13878][bookmark: _Toc8336][bookmark: _Toc24848][bookmark: _Hlt69208262][bookmark: _Hlt69332370]10.1投标文件的编制要求
[bookmark: _Hlt74497202][bookmark: _Hlt74495594][bookmark: _Hlt78768224][bookmark: _Toc12753]10.1 一般要求
投标文件应按第五章 投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。
[bookmark: _Hlt74496890]10.1.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、设计图纸、资料及现场条件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
10.1.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件（若以分公司名义投标，则所附证书证件原件扫描件可以由总公司或分公司任意一方提供均为有效），并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）交易指引。
10.1.3 投标文件需按以下要求签字、盖章：
电子投标文件：
10.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。
10.1.3.2 投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）
10.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的扫描件无须另行签字、盖章。
10.1.3.4 联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求签字（电子印章）、盖章（电子印章）即可。
[bookmark: _Toc9028][bookmark: _Toc274313880][bookmark: _Toc257031159]10.2 投标文件的编制要求
10.2.1 投标标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；
（2）目录； 
（3）《投标函》及《工程项目总价表》（格式二）；
（4）《各项承诺一览表》（格式三）；
（5）《授权委托书》（格式四）；
（6）《法定代表人身份证明》（格式五）；
（7）《联合体协议书》（格式六）及所附资料；
（8）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单打印件）。
（9）《投标人基本情况表》（格式七）及所附资料；
（10）《项目经理简历表》（格式八）及所附资料；
（11）《项目经理任职声明》（格式九）；
（12）《项目技术负责人简历表》（格式十）及所附资料；
（13）《项目设计负责人简历表》（格式十一）及所附资料；
（14）《项目管理机构组成表》（格式十二）及所附资料；
（15）本节第15.5.1目“评标方法”要求提供的评审资料；
（16）施工组织设计；
（17）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）。
10.2.2 本节第10.2.1目中所列出的投标标书组成内容中，第（1）至第（14）项所有投标人均应提供。但非联合体投标的，无需提供第（7）项内容。
10.3 施工组织设计的编制要求
10.3.1 施工组织设计的编制依据包括且不限于：
（1）招标文件及其答疑（或修改）公告；
（2）施工图及相关资料；
（3）施工现场情况、工程特点；
（4）相关法律、法规、规定；
（5）国家、广东省、韶关市关于施工现场管理、施工工艺、绿色施工、安全防护、文明施工、环境保护等方面的标准、规范、技术资料。如《广东省住房和城乡建设厅绿色施工导则》《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》等；
（6）企业内部标准、工法。
10.3.2 施工组织设计包括但不限于以下内容：
（1）施工方案；
（2）设备、材料采购方案；
（3）项目组织机构及人员配置、机械设备、劳动力投入计划；
（4）工期及施工进度计划；
（5）质量、安全、环境保护（含水土保持）目标及保障措施；
（6）投标人认为有必要补充的其他内容（例如对总包管理的认识以及对专业分包工程的管理、协调、配合、服务方案）。
10.3.3 施工组织设计的内容建议不超过150页。
10.3.4投标标书的所有内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
[bookmark: _Toc7033][bookmark: _Toc13832][bookmark: _Toc3213][bookmark: _Toc25204][bookmark: _Toc2034]11.电子投标
[bookmark: _Hlt66511038][bookmark: _Hlt66200498][bookmark: _Toc21572]11.1在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，（页码起始从封面开始）并提交投标标书，提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据韶关市公共资源建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。
11.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。
[bookmark: _Toc19154][bookmark: _Toc7569][bookmark: _Toc7340][bookmark: _Toc564][bookmark: _Toc10246]12．电子投标解密失败及突发情况的补救
12.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）【服务指南】栏目发布的最新版操作指引。
12.2补救方案：
（1）投标文件解密失败的补救方案：在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在建设工程交易系统在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。
（2）评标时突发情况的补救方案：在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标；超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。
（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。
13. [bookmark: _Toc5779][bookmark: _Toc23042]投标文件的提交
13.1 在电子投标截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）将予以拒收。
13.2 提交时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。
13.3 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。      
13.4 递交时间和地点：投标人如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单），由投标人法定代表人或其委托代理人在指定的时间和地点递交（见“重要事项时间地点一览表”）。
13.5 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：
（1）至电子投标截止时间时，投标文件未完整上传或未提交投标。
（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。
（3）解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；
（4）投标文件损坏或格式不正确的。
[bookmark: _Toc1321][bookmark: _Toc26205]14.开标
14.1 招标人邀请所有正确获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人可登陆交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作（具体按招标文件和系统操作手册为准）。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。
14.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。
14.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。
14.1.3本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截止时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。
14.2 开标程序
（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。
（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。
（3）招标代理机构在交易场所工作人员见证下对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。
（4）唱标人公布在电子投标截止时间前提交投标文件的投标人数量和名称。
（5）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。
（6）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。
备注：因本项目实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。
14.3 投标人对开标相关事项（如开标程序等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。
14.4 招标代理机构将资料原件（如有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。
[bookmark: _Toc19771][bookmark: _Toc5506]15.评标
评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐 3 个中标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。
15.1 评标委员会
15.1.1 评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库-韶关市区域中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。
15.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。
15.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。
15.1.4在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。
15.2 评标方法
根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用综合评估法进行评标。
15.3 评审范围：评标委员会应对所有投标人的投标文件进行评审。
15.4 初步评审阶段
初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。
15.4.1 资格评审环节
资格评审事项包括：
（1）投标人是否符合本章第三节第4.4.条“禁止投标条款”规定。 
（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。（若是以分公司名义投标，总公司名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。)
（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书、安全生产许可证是否合法、有效、准确。
[bookmark: _Toc29971]（4）《项目经理简历表》中拟派项目经理是否与《开标一览表》一致。
[bookmark: _GoBack]（5）拟派项目经理、项目技术负责人、项目设计负责人、专职安全员的条件是否符合招标文件规定；拟派的项目经理是否在投标文件《项目经理简历表》中签字确认；项目技术负责人是否在投标文件《项目技术负责人简历表》中签字确认；项目设计负责人是否在投标文件《项目设计负责人简历表》中签字确认；是否擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》的实质性内容。
（6）联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》的实质性内容；联合体成员的数量、资质是否符合招标文件规定；联合体成员是否以自己名义单独或者参加其他联合体参与本招标项目投标。
（7）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业有关信息并通过数据规范检查。
15.4.2 形式评审环节
形式评审事项包括：
（1）投标文件是否按招标文件规定加盖电子印章。
（2）本节第10.2.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。
15.4.3 响应性评审环节
响应性评审事项包括：
（1）投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。
（2）编投标总价是否唯一；投标总价是否超出最高投标限价；投标人是否以低于成本的价格竞标。
15.4.4 否决投标说明
初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）评审。在初步评审阶段任何环节，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。
15.5 详细评审阶段
15.5.1 “综合评估法”评审程序
评审内容分为商务、技术和投标报价三大部分。其中，商务满分50分，技术满分为30分，投标报价满分20分，三大部分得分满分为100分。
除特别注明外，综合得分以及商务得分、技术得分、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。
[bookmark: _Toc24996][bookmark: _Toc27234][bookmark: _Toc6974]（1）商务部分得分
①评标委员会各成员独立按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务部分得分。
②全体评委对该投标人的商务部分总评分取平均值，按“四舍五入”原则精确到两位小数即为该投标人商务部分的最终得分。
（2）技术部分得分
评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分（施工组织设计）指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉最高分和最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分。
（3）投标报价部分
投标报价部分评分方法详见《综合评分表》。
（4）综合得分
综合得分=商务部分得分+技术部分得分+投标报价部分
（5）评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，取综合得分第二、第三高的投标人为第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，取投标总价低者为第一中标候选人，并依此确定第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，投标总价也相同，由评标委员会投票确定。
[bookmark: _Toc2069][bookmark: _Toc16866][bookmark: _Toc5217]
综合评分表
	商务部分，满分：50分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	施工企业（25分）

	企业施工业绩
（10分）
	企业近年来（2022年1月1日至今）业绩情况：
1．完成过类似工程的，每个得 2分。
2．未完成过类似工程的，不予计分。
本项最高得10分。 
	1．类似工程指：光伏发电项目或10kV及以上输变电或配电工程项目施工。
2．需附有关业绩中标通知书或合同协议书和竣工验收报告扫描件（或打印件）。
3．业绩时间以竣工报告日期为准。
4.若以联合体投标由联合体牵头人提供。
5．任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：
①未提供业绩证明材料扫描件的；
②业绩不属于类似工程的；
③不是以指定身份参建的；
④业绩时间不符合要求的。

	
	企业管理体系认证
（6分）
	质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证中，每获得1项认证得2分，最高得6分。
	1．须提供相关有效期内的证书扫描件并盖公章，并在国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/)可查，提供查询截图加盖公章。未按要求提供材料不得分。
2．任一认证证书有以下情形之一的，该认证证书视为无效，不予计分：
①未提供认证证书扫描件的；
②认证证书不在有效期内的。
3.如联合体投标的由联合体牵头方提供。

	
	企业安全质量管理
（4分）
	1.企业近年来（2022年1月1日至今）投标人未发生事故等级为一般事故及以上的生产安全事故、一般质量事故及以上的工程质量事故的，得4分；
2.其他情形的，不予计分。
	1.需提供本单位承诺书（格式自定）并加盖本单位公章。
2.未提供本单位承诺书并加盖本单位公章的，按第2项标准处理。
3.如联合体投标的由联合体牵头方提供。

	
	项目管理团队综合素质（5分）
	（除项目负责人、技术负责人、安全员外）具有“高压电工作业证、低压电工作业证、高处作业证、电气试验作业证、焊接与热切割作业证”五个特种作业证书的，持任意一种证书的人员每提供一个得1分，最高得5分。
	1.须提供相关证书扫描件；
2.需提供在本单位缴纳社保的证明（至少1个月，其中必须有2025年12月）扫描件，如为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同扫描件。
3.如联合体投标的由联合体牵头方提供。

	设计企业
（25分）
	企业设计业绩
（10分）
	企业近年来（2022年1月1日至今）业绩情况：
1．完成过类似工程的，每个得2分。
2．未完成过类似工程的，不予计分。
本项最高得10分。 
	1．类似工程指：设计类项目（光伏发电项目或10kV及以上输变电或配电工程）。
2．需附有关业绩中标通知书或合同协议书关键页扫描件（或打印件）。
[bookmark: _Toc25294]3．时间以合同签订时间为准。
[bookmark: _Toc29916]4.若以联合体投标由联合体成员方提供。
5．任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：
①未提供业绩证明材料扫描件的；
②业绩不属于类似工程的；
③不是以指定身份参建的；
④业绩时间不符合要求的。

	
	企业设计类奖项
（15分）
	[bookmark: _Toc20142]企业近年来（2022年1月1日至今），承接过的电力设计相关工程项目业绩获得奖项情况：
1．获得省级或以上等级奖项的，每个得8分；
2．获得地市级奖项的，每个得5分；
3．以上奖项均未获得的，不予计分。
本项最高得15分。

	1.可累计计分，同一项目业绩只按最高获奖等级计分一次。
2.同类项目指：光伏发电项目或10kV及以上输变电或配电工程项目设计业绩。
3.颁发机构限定以下范围：供电部门或相关行业协会颁发。
4.省部级的奖项指由省部级单位或部门（如中电建协、中电联、省部级协会或单位、中国南方电网有限责任公司、国家电网公司等）颁发的优质工程奖项。
5.省级、地市级行业协会的奖项指各省或直辖市或地级市的行业协会颁发的优质工程奖。
6．获奖需提供相关获奖证书或正式获奖文件并加盖投标人公章；正式获奖文件可以是获奖公告名单或网站查询页（或截图）；正在公示期间的奖项不予认可。如提供相关行业协会颁发的获奖证书或正式获奖文件，则须同时提供该行业协会在《全国社会组织信用信息公示平台》的查询路径和登记信息查询结果截图（协会级别以注册登记单位为准），获奖日期以证书颁发或官网发布的日期为准；未按要求提供的不得分。
7.如联合体投标由联合体成员方提供。

	技术部分（施工组织设计），满分：  30  分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	 施工方案
（ 5分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。
【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。
【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。
【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。
	【优】对工程状况了解全面，对于工程特点、难点、重点问题分析全面，有详细、具体的应对措施，各分项施工工艺论述细致严谨，施工工序搭接安排合理。
【良】对工程状况有一定了解，对于工程难点、重点问题表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求。
【中】对项目有认识，有一定的措施但部分不具体；施工段划分较合理，符合规范要求。
【差】对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体；施工段划分不合理。

	设计方案思路
（3分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。
【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。
【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。
【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。



	【优】方案能对项目设计所涉及的相关方面问题提出设计思路、经济性及分析全面、合理、详细的；
【良】方案能对项目设计所涉及的相关方面问题
有一定了解，提出合理设计思路、经济性及分析较全面的；
【中】方案能对项目设计所涉及的相关方面问题
有认识，提出设计思路、经济性及分析较部分不具体的；
【差】方案能对项目设计所涉及的相关方面问题
认识不足，提出的设计思路不具体、经济性及分析不合理的。

	设备、材料采购方案
（ 5分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。
【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。
【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。
【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。
	【优】结合该工程所涉及的设备，采购方案逻辑清晰、内容全面，供货流程衔接紧密，无脱节风险，设备及材料进场与项目进度高度匹配，可精准保障项目推进，应急保障方案能针对各类突发情况制定具体应对策略，可快速有效解决问题。
【良】结合该工程所涉及的设备，采购方案内容较完整，逻辑较清晰，供货流程基本顺畅，偶有衔接延迟风险，设备及材料进场与项目进度基本匹配，轻微调整即可保障项目推进，应急保障方案能针对常见突发情况有应对策略，特殊情况应对需补充。
【中】结合该工程所涉及的设备，内容基本完整，但逻辑不清晰，关键流程缺失，供货流程存在明显衔接问题，可能影响供货效率，设备及材料进场与项目进度匹配度低，需大幅调整才能保障项目推进，应急保障方案仅列出部分突发情况，无具体应对策略，应急能力不足。
【差】结合该工程所涉及的设备，内容混乱残缺，逻辑混乱，无实际可操作性，供货流程混乱，大概率无法按时供货，设备及材料进场与项目进度完全脱，严重阻碍项目推进，未提及任何突发情况及应对策略，无应急能力。

	项目组织机构及人员配置、机械设备、劳动力投入计划
（ 5分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。
【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。
【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。
【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。
	【优】有施工组织机构，人员配置齐全，(包括（项目经理（项目负责人）、技术负责人、安全员等人员职责及人员调配计划描述清晰完整，劳动力和机械设备投入丰富，计划详细、合理，能满足本项目工期要求的。
【良】施工组织机构较完整，人员配置较齐全，人员职责及人员调配计划描述较清晰，劳动力和机械设备投入较丰富，计划较详细、较合理，能满足本项目工期要求的。
【中】施工组织机构不完整，人员配置较大缺失，人员职责及人员调配计划描述不够清晰，劳动力和机械设备投入基本满足项目需求，计划详细性、合理性一般。
【差】未建立完整的施工组织机构，人员配置缺失严重，无人员职责及人员调配计划，未制定劳动力及设备投入计划，或计划与本项目工期要求完全脱节，无任何可行性。

	工期及施工
进度计划
（5分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。
【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。
【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。
【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。
	【优】施工进度计划满足工期要求，进度安排合理，关键路径工序编排合理。资源调配方面人力、设备、材料等资源配置充足，调配方案合理，进度保障措施能针对延误风险制定应急预案。
【良】施工进度计划基本满足工期要求，进度安排基本合理，关键路径工序编排基本合理。资源调配方面人力、设备、材料等资源配置基本充足，调配方案较合理，针对常见延误风险有应对策略，责任分工较清晰，特殊情况应对需补充。
【中】施工进度计划大致符合工期要求，关键节点模糊，资源配置不足，调配方案不合理，针对常见延误风险仅提及部分延误风险，无具体应对策略，解决进度问题能力弱。
【差】施工进度计划与工期要求严重不符，无明确节点，资源配置严重缺失，无合理调配方案，针对常见延误风险未提及延误风险及应对策略，完全无进度保障能力，易导致工期严重滞后。

	质量、安全、环境保护（含水土保持）目标及保障措施（5分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。
【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。
【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。
【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。
	【优】质量、安全、环境保护目标明确，有针对本工程完善的各项保障体系及专项措施，对容易出现的质量、安全及环境事件有完善的应急预案。
【良】质量、安全、环境保护目标较明确，有针对本工程各项保障体系及专项措施较完善，对常见质量、安全及环境事件有应急预案，内容较完善，仅特殊事件处置细节需细化。
【中】质量、安全、环境保护目标表述模糊，针对本工程的保障体系不健全，专项措施零散，仅简单提及部分质量、安全及环境事件，无完整应急预案，缺乏具体处置流程。
【差】未明确质量、安全、环境保护目标，目标与工程实际严重脱节，无针对本工程的保障体系，未制定专项措施、安全及环境事件，未提及任何质量、安全及环境事件应急预案，突发情况无处置依据。

	技术文件的总体评价
（ 2 分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。
【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。
【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。
【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。
	【优】投标文件编制科学，结构、内容的严密性高，叙述严谨，文字精炼、，投标文件响应程度高，编制认真、详尽、无漏项。
【良】投标文件响应程度较高，编制较详细。
【中】投标文件响应程度一般，编制不够详细。
【差】投标文件响应程度较低，编制内容简单。

	投标报价部分，满分： 20 分。

	评分事项
	评分方法

	评标基准价D
	（1） 确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3 次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数详见下表：
	号球
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	下浮系数（%）
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6

	号球
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	下浮系数（%）
	1.7
	1.8
	1.9
	2.0
	2.1
	2.2
	2.3

	号球
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	下浮系数（%）
	2.4
	2.5
	2.6
	2.7
	2.8
	2.9
	3.0


（2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n）

	投标报价
得分N
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得100分，每高于评标基准价一个百分点扣1 分，每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：
N=20-(| Di－D | ÷D）×100×E
式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1 ；当Di＜D时，E＝0.5。


注：评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。
15.5.2 否决投标说明
详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。
注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关量化因素（或评分因素）的折算、调整（或评分）按相应量化标准（或评分标准）处理，但不否决投标。
[bookmark: _Toc9013][bookmark: _Toc24866]16．中标候选人公示
16.1 招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件（商务部分）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（https://zbtb.gd.gov.cn/#/index）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示，公示期不得少于3天。
16.2投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶法审〔2020〕19号）执行。如通过交易服务平台提出异议，投标人必须上传提交异议书扫描件（作为附件），异议书格式内容按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶法审〔2020〕19号）执行，否则招标人不予受理。投标人提出异议后，必须及时通知招标人查收，否则，由此造成的超出法律规定时限的后果，由投标人自行承担。招标人受理异议后，投标人须及时向招标人提交书面异议。项目如收到异议、投诉等情形，可以根据需要从交易中心处调取纸质档案。
16.3中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金退还给中标候选人以外的投标人。
[bookmark: _Hlt69669771][bookmark: _Hlt112206772][bookmark: _Toc9083][bookmark: _Toc16203][bookmark: _Hlt69698765][bookmark: _Toc11519][bookmark: _Toc24184][bookmark: _Toc16649][bookmark: _Toc16300][bookmark: _Toc21045][bookmark: _Hlt69698713][bookmark: _Toc13416]



[bookmark: _Toc22493]

[bookmark: _Toc2521]第四节 否决投标条件
本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。
[bookmark: _Toc29026][bookmark: _Toc19120]1．资格评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入形式评审环节。
（1）有本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；
（2）投标人资质不符合规定的；
（3）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证上的企业名称相互不一致的；其资质证书、安全生产许可证不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书、安全生产许可证被吊销、暂扣或不在有效期内的；
注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。
根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行政主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知等）投标人须提供相关证明材料附在该证书后面，证明在开标日继续有效的。
（4）拟派项目经理、项目技术负责人、专职安全员、设计负责人的条件不符合规定的；拟派专职安全员数量不符合规定的；
（5）《项目经理简历表》中拟派项目经理与《开标一览表》不一致的；建造师的注册证书不是住建部门颁发的；建造师的注册单位与投标人不一致的；建造师注册证书不在使用有效期内的；擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》实质性内容的；
注：投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。
（6）联合体投标，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
（7）投标人为外省企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页或网页截图的。
[bookmark: _Toc1426][bookmark: _Toc26342]2．形式评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入响应性评审环节。
（1）本章第三节第10.2.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；
（2）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；有涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；
（3）投标文件未按规定签字、盖章的。
[bookmark: _Toc2473][bookmark: _Toc20119]3．响应性评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入详细评审阶段。
（1）承诺的投标有效期短于规定的；质量标准低于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；
（2）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标限价的；
[bookmark: _Toc6240][bookmark: _Toc21372]4．其他
在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）。
（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（2）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：
①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；
②不同投标人的投标总价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据；
③不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；
④不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；
⑤不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；
⑥不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档；
⑦不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；
⑧不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标工程本身要求采用专有技术的除外）等服务。
	１

[bookmark: _Toc10409][bookmark: _Toc12219][bookmark: _Toc23993][bookmark: _Toc466640610]第二章 中标人须知
1．中标通知书
招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。
2．中标结果公示
中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）、广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。
3．履约保证
3.1 中标人须在领取中标通知书之日起10个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为中标价3%的履约保证，招标人同时向中标人提供工程款支付担保。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。
3.2 履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。
（1）采用履约保证金的，中标人须从其法人开户银行的账号将履约保证金划至招标人账户，并详细注明项目名称及用途。
（2）采用履约保证担保或履约保证保险的，中标人应提交有效的银行保函或保险合同（或保险单）原件，银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后28天止。如果中标人无法获得具体截止日期，银行保函或保险合同（或保险单）中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
3.3 中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。并由招标人通报建设行政管理部门。如采用商业保函、银行保函或保险合同方式缴纳履约保证金，在保函或保险合同到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的商业保函、银行保函或保险合同。
3.4 在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，扣除相应履约保证。
3.5 项目通过竣工验收之日后28天内，发包人将履约保证退还给承包人。
4．合同订立
4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。
4.2 不正常报价的梳理和确认
4.2.1 合同订立期间，招标人应对中标人的投标报价进行全面分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的算术性错误、错漏项、不平衡报价等不正常报价，并修正其中的算术性错误。招标人不具备以上能力的，可委托造价咨询单位实施。
4.2.2 招标人或其授权的造价咨询单位应就发现的以上所有不正常报价分类整理、汇总，形成《不正常报价清单》，并交中标人复核和确认。经招标人和中标人共同签字、盖章确认的《不正常报价清单》，构成施工合同的组成部分。
4.3 本招标工程合同计价方式为：单价合同。
4.4 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。
4.5 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。
4.6 在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。
5．放弃中标的处理
5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。
5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。
6．专业工程分包
合同范围内的工程未经发包人同意一律不得分包，一经发现，取消承包人的承包资格，由此引起的一切经济损失和法律责任由承包人自行承担。若有专业工程必须分包的，发包人不另行支付总包服务费；其分包合同由总包人与分包人双方签订，发包人不参与总包人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按总包人与发包人签订的合同的有关条款进行结算。
7．工人工资支付专用账户
7.1 发、承包双方订立合同时，应就承包人设立工人工资支付专用账户（以下简称“工资专户”）、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项作出明确约定。发包人按照合同约定，按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到承包人的工资专户，并对承包人工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在的问题。
7.2 承包人必须在项目开工前，在项目所在地银行设立工资专户，并在作业工人进场前按照相关规定完成实名管理登记及作业工人工资卡开办。承包人应在工资专户开立后2个工作日内，将开户银行及其账号、开户协议等资料提交给发包人。
7.3 施工总承包企业依法将专业工程分包的，应在分包合同中就分包人设立工资专户、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项作出明确约定。总包人按照分包合同约定，按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到分包人的工资专户，并对分包人工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在的问题。
8．诚信登记
承包人应在项目所在地住建管理部门办理诚信登记，发包人将严格按住建管理部门诚信登记管理办法对承包人履约情况进行考核。
9．工期进度
9.1本项目设计、施工工期：60日历天【其中：设计工期20日历天、施工工期40日历天】
9.2 施工工期从承包人收到监理单位签发的开工令之日起计，至竣工验收合格之日止。
9.3 由于承包人原因，没有按期完成设计工作的，承包人须在逾期第壹天起每天按设计费合同价款的1%向招标人返纳逾期违约金；由于承包人原因，工程没有按期竣工并通过验收时（工期自监理单位签发的开工令日期起算），承包人须在逾期第壹天起每天按合同价款的1‰向招标人返纳逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的最高限额为合同价款的3%。
10．项目管理机构
10.1 承包人派驻的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则发包人有权终止合同。
10.2 项目管理班子成员不得擅自变更。其中，项目经理若有《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号，以下简称“《办法》”）第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》（《办法》附件4）并附上相关证明资料，经发包人和建设行政主管部门审核同意方可变更，且更换后的项目经理应与承包人的投标文件所确定的原项目经理的主要条件一致；项目管理班子其他成员若有《办法》第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》并附上相关证明资料，经发包人审核同意方可变更。
11．现场管理
11.1 承包人在施工期间应严格遵守国家、广东省、韶关市有关绿色施工、文明施工、噪音扬尘、消防爆破、环境卫生、渣土清运、治安保卫等方面的规定，并建立相应规章制度和保障措施。否则由此造成的经济损失和法律责任，均由承包人承担。
11.2 承包人应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工和人员（包括第三者）的安全，承担由于自身安全防护措施不力所造成的安全事故责任和发生的费用。
11.3 为保证施工现场的环境卫生，承包人在本招标工程施工过程中，所有的车辆必须按发包人规定的行车路线行驶。
12．监督实施
承包人须服从发包人对工程质量、进度、成本的全方位监督，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、施工方案等应报送监理单位审批和发包人备案。施工中的质量保证措施等资料均应及时报送监理单位和发包人备案。
13．主材的采购和使用
招标人有权拒绝承包人提供的不合格或不符合绿色施工要求的材料，并要求承包人立即进行更换。承包人应按发包人确认后的主要材料的规格、颜色要求采购。如果变更规格或颜色，必须经发包人同意后，报有关审核部门重新核定单价后方可采购，并相应调整合同价款。主要材料必须先提供样板给发包人确定其规格、颜色、等级等，发包人同意后方可使用。
14．竣工资料移交
工程竣工验收时，承包人应向监理单位和发包人提供符合国家档案部门备案要求的，编制成册的竣工图及有关的技术档案资料（含声像档案）一式贰份。
15．质量保证
15.1 本招标工程缺陷责任期为1年（自通过竣工验收之日起计），在此期间预留金额为结算价 3% 的质量保证。
15.2 质量保证的形式包括质量保证金、质量保证担保、质量保证保险三种，由承包人自主选择。
（1）采用质量保证金形式的，在结清审定总造价时一次性扣留相应金额作为质量保证金。
（2）采用质量保证担保或质量保证保险的，承包人应在竣工验收时向发包人提交有效的银行保函或保险合同（或保险单）原件，银行保函或保险合同（或保险单）的有效期不得短于缺陷责任期。
15.3 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如果承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证中扣除，维修费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证中扣除费用。
15.4 缺陷责任期内，承包人应认真履行合同约定的责任。缺陷责任期到期后，承包人向发包人申请退还质量保证，发包人应按照《建设工程质量保证金管理办法》有关规定将质量保证退还给承包人。
16．不良行为处理
承包人及其有关人员有下列行为之一的，发包人应及时向建设行政主管部门报告。除按照有关法律、法规进行处罚外，不良行为将计入企业及有关个人诚信档案，并在韶关市住房和城乡建设管理局网站（http://zgj.sg.gov.cn）公示。
（1）转包、违法分包或违反投标承诺分包工程的；
（2）非原参加投标中标的项目经理负责组织施工或在实施过程中擅自更换项目经理的、项目的其他主要管理人员与中标文件确定的人员不相符的；
（3）投标文件确定的大型机械设备没有进入施工现场的；
（4）与建设单位、监理单位串通，签认虚假工程量或工程造价的；
（5）项目经理施工现场管理不到位的；
（6）项目经理在非本人资格证书注册单位从事工程项目施工管理的；
（7）项目经理同时承担超过一项工程项目的；
（8）违反有关法律、法规、规章规定的其它行为。
17．信用评价条款内容
[bookmark: _Toc30736][bookmark: _Toc14079368]由招标人决定是否对施工单位的履约情况进行信用评价。若进行信用评价，评价条款由招标人自拟，条款内容可参考人员到位情况、服务配合程度、服务成果质量、项目后期服务及信用评价结果的运用等。
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18.1中标人须为招标人提供现场管理的交通便利（开工至质保期满）。中标人不得以任何理由提出任何费用及补偿要求。
18.2中标人须为招标人提供现场办公管理的便利。按工程需要配置办公室、会议室及办公家具、生活设施，配备满足工作需要的办公设备（电脑、打印机、复印机、传真机、办公用品等）。中标人不得以任何理由提出任何费用及补偿要求。
18.3中标人须服从工程监理单位对工程质量全方位的监理，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、施工方案等应报送监理单位审批和招标人备案。施工中的质量保证等资料均应及时报送监理单位和招标人备案。
18.4工程竣工验收后15日内，中标人应按市城建档案馆的要求（质量、数量），将编制成册的施工档案资料（含声像档案和电子档案）提供给招标人、市城建档案馆、住建局、质量监督单位及监理单位，并承担档案涉及的所有费用（制作标准和相关要求按市城建档案馆的有关规定执行）。中标人提交符合城建档案馆要求的竣工资料经招标人确认签收后，即可办理工程结算手续。
18.5为保证施工现场的环境卫生，中标人在本工程施工过程中，所有的车辆必须按招标人规定的行车路线行驶。并负责施工现场及受施工影响周边道路的卫生。
18.6中标人应按招标人确认后的主要设备（指光伏板、逆变器、箱变）的规格、颜色要求采购。如变更规格或颜色，必须经招标人同意，并报有关审核部门重新核定单价后方可采购，并相应调整工程造价。主要材料必须先提供样板给招标人确定其规格、颜色、等级等，然后方可使用。
18.7中标人须按工程所在地关于建筑渣土管理和扬尘治理等有关规定执行。
18.8中标人应已详细了解本项目的前期工作（包括征地拆迁），同时也应已勘察施工现场、周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况。中标人投标报价应已充分考虑在施工中由于招标人原因造成停工或工期延误等因素所产生的相关费用，招标人不予另计费；中标人不得以不完全了解项目的前期工作及现场情况为理由，提出因外界因素造成停工或工期延误的额外付款要求；对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。
如因招标人原因（自然灾害等不可抗力因素除外），工程不能按期开工，或开工后全部停滞，工期按相关规定予以顺延。停工发生后，若可复工时，中标人应在收到招标人发出的复工通知书后3日内开始复工。
18.9若设计超过了限额标准，中标人必须无条件优化，直至达到限额要求为止，设计及施工工期不予以顺延，招标人不再支付由此而增加的设计费。
18.10施工图设计通过招标人确，若由于审查过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的设计费用。
18.11增加工程造价在施工14天前中标人必须提供详细的报价书（含工程项目名称、变更部位、理由、预计造价等）给监理单位核实并报招标人或有关审核部门核定后，方可施工。
18.12中标人在施工图设计前，要充分进行市场调查，主要材料、设备在满足设计规范及建设标准的情况下，尽量采用造价管理机构发布的信息价中有相应型号、规格的标准材料，若必须采用非标准材料的，必须经招标人同意，否则参照信息价中相近且低于其标准的材料信息价作为该项材料的结算价。施工图设计工作须经招标人审核通过后方可进行下一步设计。
18.13依据《关于进一步明确EPC建设工程财政投资评审工作有关事项的通知》（韶财建【2018】6号）文件，本项目有关具体事项如下：
18.13.1承包人应按合同专用条款约定时间提交施工图设计文件、图纸及相关资料后按节点要求上报施工图工程量清单、预算。
18.13.2承包人必须根据已批准的有关文件深化和优化设计，保证设计文件的深度；因承包人原因造成设计文件存在遭漏、错误、缺陷和不足导致造价增加由承包人负责；在实施过程中的设计优化，不得增加工程造价；确因发包人原因、法律法规调整或者不可抗力造成的设计变更，按工程变更处理。
18.13.3燃气、通信、电力等专业工程设计、施工方案需要相关部门审批的必须通过审查；在实施过程中由于设计、施工原因导致整体方案改变的，按设计遗漏、错误、缺陷和不足及施工方案不足处理，增加工程造价由承包人负责及承担费用。承包人因勘察不全面导致施工破坏地下管线的由承包人承担全部损失及责任。
18.13.4承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定工程物资供货商或者制造厂，只有唯一厂家除外；承包人应通过招标等竞争性方式选择供货商或制造厂。
18.13.5主要设备以及专业工程结算报审要求
主要设备以及专业工程等在工程预算中以“暂估价”形式包括在总承包范围内进行单列的，实施时确定规格型号、参数及档次、询价确价须经过有关承包人充分协商一致并形成书面材料；设备采购额达到依法招标条件的，应按国家相关规定采用招标方式确定设备供货商或制造厂和价格；结算时需提供采购(招标)文件、合同、等依据，专业工程需提供图纸等相关完整资料。
18.13.6承包人不得为了用完设计限额额度，擅自扩大建设规模、增加建设内容、提高建设标准的行为，因此导致造价增加由承包人负责及承担费用。
18.14工程质量保修期按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关规定实施。
18.15（一）用人单位应当在建设项目动工前，在建设项目所在地商业银行设立工人工资支付专用账户。
（二）用人单位应当在用工之日起15日内为每一位工人办理个人银行账户。
（三）用人单位应当指定专人负责建设项目施工现场台账管理，真实、准确记录工人名册、劳务合同、劳动合同、工程进度、工时台账、劳务承包款和工人工资支付等信息，并保存两年以上备查。
（四）用人单位应当按照“及时支付，按实结算”的原则，在规定日期前通过银行工人工资支付专用账户将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，并按月将工人工资支付明细表报施工总承包单位和建设单位备案。
用人单位未建立、保存用工管理台账，或者伪造相关台账的，按照《广东省劳动保障监察条例》第五十条的规定，由人力资源社会保障部门责令改正，并可处以二千元以上二万元以下的人民币罚款。
18.16按照《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号）和《韶关市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑和市政工程项目招标中标后监督检查的通知》（韶市建字〔2014〕145号）等相关法律法规。中标人中标之后，工程施工项目负责人和项目管理班子其他成员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员。
项目管理班子成员不得擅自变更，项目管理班子成员因有粤建市〔2009〕8号第九条所述情形之一确属不能履行职责需要变更的，施工或监理单位应向建设行政主管部门填报《建设工程项目管理班子变更情况报告表》并附上有关证明文件，经建设行政主管部门审核同意方可变更。更换后的项目经理与中标单位的投标文件所确定的项目负责人或总监理工程师的主要条件一致。
若中标单位有下列行为之一的，除依照有关法律、法规进行处罚外，将通过市建设与房地产信息网站予以及时曝光，并作为今后该单位参与投标的评分扣分依据直至取消投标资格。
1. 转包、违法分包或违反投标承诺分包工程的；   
2. 非原参加投标中标的项目经理负责组织施工或在实施过程违反粤建市〔2009〕8号第九条规定更换项目经理的、项目的其他主要管理人员与中标文件确定的人员不相符的；
3. 投标文件确定的大型机械设备没有进入施工现场的；
4. 建设、监理、施工等单位串通，签认虚假工程量或工程造价的；
5. 施工现场管理不到位的；
6. 非本人资格证书登记所在的单位从事工程项目施工管理的；
7. 项目经理同时承担超过一项工程项目的；
8. 违反有关法律、法规、规章规定的其它行为。
18.17中标单位必须做好临时道路（含进场道路）的建设与维护及周边环境的保护工作。如临时道路及设施达不到安全文明施工标准的，由招标人组织安排施工队进行维修，实际完成结算由监理单位审定。
18.18中标人违约行为及违约责任条款
（一）工程移交延误违约
（1）由于设计原因造成设计资料质量不合格，不能满足技术要求或使工期延误的，中标人除应按招标人要求期限返工外，其返工的设计费、施工费用均由中标人承担，并根据受损失程度向招标人支付相应赔偿金。
（2）因中标人的原因，未按招标人或监理单位开工令要求时间开工的，每迟延开工1 天，应向招标人支付违约金5000 元；迟延开工超过20 天的，招标人有权根据实际情况单方面解除合同。
（3）因中标人的原因造成工期延误（工期自监理单位签发的开工令日期起算），从延误的第一天起按合同价1‰向招标人支付违约金，支付违约金上限为工程合同价款的3%。
（4）中标人必须按期完成主要工序的施工任务，若属中标人原因逾期达10天未完成主要节点的施工任务时，除按第（1）项约定承担违约责任外，招标人可要求撤换项目负责人，中标人应予以执行，并在总工期不调整的前提下自行消化节点工期的延误。逾期1天，罚款3000元，逾期30 天未完成主要节点的施工任务时，属中标人进度严重违约行为，招标人可单方面终止合同，将中标人作不良纪录报建设行政主管部门备案。并由中标人承担相应的进度严重违约责任。
（5）中标人承担的进度严重违约责任为：如果中标人出现进度严重违约事件，则须无条件接受招标人终止合同，并在接到终止合同通知书之日起5 个日历天内（招标人应予以配合），在监理工程师的监督下退场完毕。退场完毕后由监理工程师出具《退出完结证明书》，并据此进行相关结算。中标人按履约担保金额支付违约金。给招标人造成的损失超过履约担保金额的部分，中标人还应承担赔偿责任。
（6）工程施工过程中（竣工验收前），中标人必须按招标人、监理人的要求及时为专业工程（电信、电力管线、电力走廊、煤气、道路绿化、路灯、交通设施、给水等）提供工作面及为专业工程穿插施工所需各项配合工作给予方便，中标人应在施工方案中充分考虑专业工程穿插施工所需的穿插工作面及工期，由于中标人未能给予专业工程穿插施工，造成总施工工期的延误，施工工期不予顺延，中标人承担由于工期延误所产生的损失。
（7）中标人违反合同专用条款的约定和招标人的规定，逾期完成竣工档案的整理、移交、送审备案工作的，每逾期1 天，中标人支付违约金1000 元。
（二）安全、文明施工要求及违约处理：
（1）中标人必须按本合同的约定编制施工组织设计（施工方案、包括安全文明施工措施），经过监理人和招标人审核确认后按其施工，不得随意更改。如果根据实际情况确需修改，则需经工程师及招标人审批同意。
（2）中标人应严格遵守国家、省、市及有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城市管理等规定，建立规章制度和防护措施，并组织施工。在相关部门的检查中，中标人施工场地被评为不合格工地或被通报批评或下发停工整改通知的或者被新闻媒体曝光的，每发生一次，中标人支付5000 元违约金，如招标人因此被相关部门处罚的，罚金由中标人承担。
（3）如果中标人未按招投标文件、本合同、《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》、招标人要求做好绿色施工安全防护相关措施，未在限期内完成整改的，每延期一天，中标人支付1000元违约金。
（4）在本工程余泥渣土清运施工和建筑垃圾排放运输时，中标人必须严格执行当地相关管理规定的标准和要求，办齐排放有关证照，雇请有合格准运证车辆和具备资质的运输企业，设立专职人员管理余泥渣土、建筑垃圾的运输工作，并对分包单位依法排放余泥渣土、建筑垃圾进行监管。中标人因违反本款约定所造成的一切责任后果全部由中标人承担。经招标人或相关部门检查发现中标人未执行本款约定的，每发现一次，中标人支付1000 元违约金。同时，招标人将根据中标人违反余泥渣土运输管理有关规定而造成的不良后果的严重程度，上报建设行政主管部门进行处理。
（5）中标人必须按合同约定的“绿色施工安全防护措施费”足额投入，否则发包人有权自行实施，承包人无条件接受并承担相关费用并接受处罚。招标人根据中标人提供的绿色施工安全防护投入明细经监理单位审核后在合同约定的“绿色施工安全防护措施费”金额内按实结算。
（三）工程质量方面的违约责任：
（1）中标人必须保证用于本合同工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标文件的要求，严禁假冒伪劣产品，严禁以次充好，严禁未经招标人批准即以其他产品（包括中标人的产品）顶替本合同及招投标文件中规定的产品。中标人在施工中偷工减料、使用不合格的建筑材料、建筑构配件或设备、不按照工程设计图纸、施工技术标准施工，或者未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样送检的，应负责无偿修理或返工，并应支付合同价款千分之三的违约金给招标人。
（2）设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计错误造成工程质量事故损失，设计人负责采取补救措施。
（3）由于设计人原因造成设计成果资料质量不合格，不能满足技术要求时设计人应按招标人要求期限返工，其返工设计费用由设计人承担。
（4）如工程在竣工验收达不到合格标准，招标人不予支付工程款，直至中标人返工至合格后方予以支付，并按合同价款的1%向招标人返纳质量违约金。
（四）关于农民工工资支付的违约责任：
中标人拖欠农民工工资，被农民工投诉属实的，中标人必须在3 天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2 次及以上，经查实，中标人除应立即支付拖欠款项外，还应支付10000 元违约金给招标人。因中标人拖欠农民工工资，导致农民工采取停工、集聚围阻招标人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，中标人应支付20000 元违约金，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，招标人可用中标人工程款垫付。若中标人在本工程内发生无故拖欠农民工工资现象，将被作不良记录，上报建设行政主管部门。
（五）项目管理机构人员、机械设备、劳动力到位方面的违约责任：
（1）中标人必须保证投标文件中确定的项目负责人及其项目技术负责人、主要施工管理人员能及时地、始终地参与本工程施工管理，在未征得招标人书面同意之前不得更换。如果擅自更换项目负责人或项目技术负责人，中标人每更换一人次，需支付10000 元违约金给招标人，如果擅自更换主要施工管理人员，每更换一人次，中标人需支付5000 元违约金给招标人。
（2）如果中标人未按监理单位确认后的施工组织设计中的机械设备投入计划投入机械设备，经监理工程师或招标人代表检查发现的，将书面告知限期整改。
（3）如果中标人未按监理单位确认后的施工组织设计中的人力投入计划投入，经监理工程师和招标人代表检查发现的，每发现一次，中标人支付3000 元违约金给招标人。
（4）如果检查发现中标人超过三次未按承诺投入的人力、机械、物力组织施工，招标人将作为不良纪录报建设行政主管部门备案。如果检查发现中标人没有按施工组织设计的进度安排推进工程建设，使主要工序的工期延误超过10 天，没有按招标人的意见撤换现场负责人；或者按招标人的意见撤换现场负责人后，仍然无法有效控制工程进度，招标人将发出书面警告，警告发出后15 天内，主要工序的工期延误仍然超过10 天，招标人将作为不良纪录报建设行政主管部门备案。对此，中标人不得有异议。
（5）中标人的项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人等必须常驻施工现场，且须无条件参加每周的工地例会以及双方约定的其它重要会议，如有缺席，则每人每缺席一次，中标人需支付1000 元人民币违约金。
（6）设计代表必须常驻施工现场，且须无条件参加每周的工地例会以及双方约定的其它重要会议，如有缺席，则每人每缺席一次，中标人需支付500 元人民币违约金。
18.20中标人需综合考虑现场因素，不得以不完全了解现场情况为理由，提出额外付款或延长工期等要求（除征地拆迁及管线搬迁造成停工，招标人按规定调整工期）。对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。


[bookmark: _Toc23277]第三章 拟签订合同的主要条款
[bookmark: _Toc6561]1 工程承包方式
1.1承包人按中标价以总承包方式在规定的期限内对设计、施工（包工包料、包质量、包机械、包绿色安全文明施工、包工期等）进行总承包，不允许转包和违法分包，如承包人无相应专业资质，确需分包须与发包人协商并得到发包人和监理人同意并报工程主管部门备案。
1.1.1 包工包料：材料符合招标文件要求及合同的相关约定，报验使用；办理用工保险。
1.1.2 包质量：符合招标文件要求及合同有关质量的相关约定。
1.1.3 包安全包文明施工：符合国家及省、市的相关规定及招标文件、合同的相关约定要求。
1.1.4 包工期：本工程项目施工必须在规定的期限内完成。
[bookmark: _Toc5904]2 施工图工程量清单预算的编制原则
2.1 施工图工程量清单预算价的编制：承包人根据招标文件初步设计等相关的文件完成本项目的设计工作，承包人设计的施工图经发包人确认后由发包人委托有资质的审图公司审查，施工图经审查合格后，由承包人编制的施工图工程量清单预算需经过发包人委托的第三方造价咨询单位审核通过后，并报始兴县财政局投资评审中心审核。施工图工程量清单预算的编制依据为：（1）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；（2）《广东省建设工程计价依据（2018）》。具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等；当广东省综合定额子目缺项时，可参考套用最新的电力定额编制。工程量按施工图计算，主要材料价格按预算编制时（招标文件所规定的设计预算编制工期内）当季始兴县工程造价管理机构发布的人工、材料、机械台班综合单价（若始兴县未发布信息则依次参照广东省韶关市、广东省清远市、广东省肇庆市、广东省佛山市、广东省东莞市、广东省广州市，若以上城市均没有信息价则按市场询价，市场询价由承包人、监理单位、发包人及发包人委托的第三方造价咨询经市场询价方式或厂家报价后确认的设备材料价格或暂定设备材料价格计算），规费、税金等其它费用则按有关规定计算（费率有上、下限的按平均值计算），预算包干费按2018年广东省计价办法的规定计算，赶工措施费不另行计算。
3 工程结算原则：据实结算
3.1.结算价款=项目合同价+工程变更价（含设计变更和工程签证）+建设方委托中标单位代付的费用（如有）-违约（罚款）金额（如有）。结算价款须经以发包人委托的第三方造价咨询单位审核后作为最终结算价依据。造价咨询服务基本收费部分和效益收费部分由发包人支付(本部分具体结算原则详见合同条款）。
3.2.施工图工程量清单预算价的编制：承包人根据招标文件及工程的技术要求及设备参数要求完成本项目的设计工作，承包人设计的施工图经发包人审查合格后，由承包人编制施工图工程量清单预算并通过发包人委托的第三方造价咨询机构审核。施工图工程量清单预算的编制依据为：按（1）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024），（2）2018年广东省建设工程计价依据：2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》、2018年《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》,当广东省综合定额子目缺项时，可参考套用最新的电力定额编制。工程量按发包人确认后的施工图计算，主要材料价格按预算（经审定）编制时当期韶关市工程造价管理机构发布的人工、设备材料、机械台班综合单价（若韶关市未发布信息参考广东省内同类地区信息价）执行，信息价没有的由承包人、监理单位、发包人及发包人委托的第三方造价咨询经市场询价方式或厂家报价后确认的设备材料价格或暂定设备材料价格计算）。预算包干费：根据2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》，以各专业分部分项的规定的取值基础计算预算包干费。
3.3.项目费用结算基准价的确定：项目按单个项目施工图预算价经第三方造价咨询单位审核，在设计施工图纸未做改动的情况下，经审定的【（建安工程施工图预算价+勘察设计费-安全文明施工费）×中标费率+安全文明施工费】即为此项目的结算基准价（项目合同价），其建安工程分部分项工程量清单对应的综合单价即为建安工程费结算基准单价。
其中：
1）项目合同价=（经第三方造价咨询单位审核建安工程施工图预算价+勘察设计费-安全文明施工费）×中标费率+安全文明施工费。
第三方造价咨询单位根据审定的施工图、招标文件中约定完成施工图预算审定，在项目施工图设计（含预算）审核通过后 5 个日历天内，完成施工图预算的审核确认。按审核确认的【（建安工程施工图预算价+勘察设计费-安全文明施工费）×中标费率+安全文明施工费】计算合同价签订补充协议。
2）工程变更价：
设计变更和工程量签证按照招标文件约定的计价原则和合同条款约定计价。
本项目为设计、采购、施工总承包（EPC），如果设计图纸、施工图预算由于设计深度原因导致的设计变更，不另行增加费用。工程变更部分不计取勘察设计费。
3）建设方委托中标单位代付的费用（如有，以建设单位委托书为准。包括但不限于办理工程相关报建、结构荷载报告、施工许可手续，办理工程的征地、拆迁、青苗赔偿、水土保持等产生的费用，协助完成安全评价等政府规范性要求所需事项产生的费用），承包商需提供相关依据（包括但不限于发票、合同）。
4）安全文明施工费为非竞争性费用，施工图预算单列安全文明施工费，中标人在与招标人签订补充协议时，安全文明施工费按项目单列的金额计列，不得下浮。若项目规模、建设标准等发生变化，因变化而发生的措施项目费结算时进行相应减少，增加部分不予计算。
3.4. 建设工程完工后，发、承包双方和受其委托具有相应能力的工程造价咨询企业必须按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）和有关规定办理竣工结算。
3.5.本项目结算不另行计取高温补贴费用、概（预）算编制费、专业分包总包服务及配合费、设计优化及修改增加的费用。
3.6.工程变更事件和合同外委托项目价款调整
3.6.1施工合同履行期间，由于非承包人原因导致工程变更的，发、承包双方应当按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）和有关规定，依据实际变更项目调整工程价款。工程变更引起工程量发生变化，出现本合同价款调整方式情形的，应当按照其规定调整；其他情形的，按照以下规定调整：
①结算基准价中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或合价调整；
②结算基准价中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或合价调整；
 ③结算基准价中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、施工期间工程造价管理机构发布的价格信息，按本结算原则第2.2款重新确定综合单价后，相应调整工程价款；
④结算基准价中没有适用也没有类似于变更工程项目，且施工期间工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格，按本原则第7.2条提出变更工程项目的单价或合价，经发、承包双方确认后调整；
3.6.2若是结算基准价中没有的项目（如合同外委项目等），其造价调整如下：
按（1）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、（2）2018年广东省建设工程计价依据（包括2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》、2018年《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》，当广东省综合定额子目缺项时，可参考套用最新的电力定额编制。工程量按甲乙双方签证确认的、应予计量的实际完成的工程量计算，主要材料价格按施工同期工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中的单价计算，工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中参考价没有的材料价由甲乙双方市场询价确定，规费、税金等其它费用则按有关规定计算（费率有上、下限的以下限计算），预算包干费及赶工措施费不予计算。经第三方造价咨询单位审核后按建安工程费乘以中标费率后作为工程结算价。
3.6.3因承包方原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包方不予计量。
3.6.4合同履行期间，由于设计人原因导致发生设计变更或现场签证的，由此增加的工程造价费用，由承包人自行承担，发包人不予以考虑和补偿，同时按相关违约条款处罚。
3.6.5清单项目如只单独调整人工、材料、机械台班价差的，其人工、材料、机械台班消耗量均以审定施工图预算中的该清单项目的人工、材料、机械台班消耗量为准。
3.6.6中标人不得以不完全了解现场情况为理由，提出额外付款或延长工期等要求。对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。
3.6.7如发包人减少建设规模，则根据经发包人确认的预算书扣减减少部分工程造价。  
[bookmark: _Toc19409]4 工程付款办法
4.1预付款
具体项目以发包方下达的任务书后14日内，发包方根据工程项目实际情况，按签约合同价的20%支付施工预付款。
4.2预付款支付与扣回
在承包方完成以下工作14天内监理工程师向发包方发出预付款支付证书（一份复印件送承包方）：
4.2.1.开工准备工作已开始（承包方提供项目的开工资料及工程预付款申请单）；预付款的扣回：预付款在每次工程进度款支付中按照工程进度款 50 %比例逐次扣回，直至全部扣回。如在工程款支付至预计结算价的80% 时预付款仍未全部扣完，则在支付至预计结算价的80%一次性扣完剩余预付款。
4.3进度付款的支付
4.3.1.设计费：
① 初步设计审查完成并出版后，发包方在收到承包方出具的等额增值税专用发票之日起 45日内，向承包方支付设计费结算价的20%；
② 施工图设计审查完成并出版后，发包方在收到承包方出具的等额增值税专用发票之日起45日内，向承包方支付设计费结算价的40%；
③工程竣工投产并完成结算后，发包方在收到承包方出具的等额增值税专用发票之日起 45日内，向承包方支付设计费结算价的40%。
4.3.2.工程费：
工程进度款按月度结算，承包方应在每月 12日前提交上一月度已完工程量及相应的支持性证明文件及结算付款申请，经监理工程师核查后出具经项目发包方签认的进度付款证书。项目发包方在签发进度付款证书并收到等额增值税专用发票后 45 日内将进度款支付给承包方。工程进度款与预付款累计已付至工程施工费合同价的 80％时发包方停止支付。工程竣工验收合格后，工程项目结算费用以发包方委托的中介机构审核后的结算审核报告价格结算。发包方支付工程款至97%，留3%质保金待缺陷期满后支付。
承包方应在每月12日前按本合同约定的格式向监理人提交月进度付款申请单（一式3份），并附有相应的支持性证明文件。进度付款申请单应包括以下内容：
① 已完成的工程量的对应的应付金额。
② 经监理人签认的当月支付凭证标明的应付金额。
③ 扣除按合同约定应由发包方扣还的工程预付款金额。
④ 承包方需提供增值税专用发票。
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第四章 技术要求
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依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，至少应包括：
（1）《110kV～750kV架空输电线路线路设计规范》(GB50545-2010)；
（2）《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064-2014)；
（3）《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》(DL/T 5033-2006)；
（4）《架空输电线路杆塔结构设计技术规程》(DL/T 5486-2020)；
（5）《架空输电线路荷载规范》(DLT 5551-2018)；
（6）《架空输电线路基础设计技术规程》(DL/T 5219-2023)；
（7）《交流电气装置的接地设计规范》(GB50065-2011)；
（8）《多雷区110kV～500kV交流同塔多回输电线路防雷技术导则》（DL/T 1784-2017）；
（9）《数字输电线路装备技术导则》(办生技函〔2022〕9号附件16)；
（10）中国南方电网公司《35kV～500kV输电线路杆塔标准设计-V2.1版》；
（11）《关于印发生产设备品类清单(2022版)的通知》；
（12）《南方电网污区分布图》(2021版)；
（13）《南方电网冰区分布图》(2022版)；
（14）南方电网公司反事故措施(2022版)；
[bookmark: docnum]（15）《架空输电线路防雷技术导则》(Q CSG1107002-2018)；
（16）《输电线路树障防控工作导则》(2022版)；
（17）《关于印发广东电网有限责任公司输电线路悬式绝缘子选型导则的通知》(广电生[2016]114号)；
（18）广东电网有限责任公司逆向物资管理实施细则(Q/CSG-GPG 2 17 006-2018)；
（19）国家和电力行业相关的技术标准规程和规范文本；
（20）供电部门确定的供电方案；
（21）用户（业主）的具体要求；
（22）其它有关的规范和标准。   
2.输变电工程通用主要技术规范（但不限于）如下：
（1）《南方电网标准设计》(中国南方电网)
（2）《南方电网基建工程质量控制作业标准（WHS）》(中国南方电网)
（3）《南方电网施工作业指导书》(中国南方电网)
（4）《南方电网质量验收评定标准》(中国南方电网)
（5）《电力建设安全工作规范》  DL/T5009.2-94
（6）《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001
（7）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006
3. 强制性条文规范(包括但不限于)如下：
本项目工程严格执行国家和电力行业现行的强制性条文，且应为其最新版本，包括但不限于如下内容：
（1）《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部 81 号令）
（2）《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）（2006版）
（3）《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2009版）
（4）《基建工程强制性条文实施办法》（南网各分、子公司）
（5）电网建设工程执行强制性条文涉及的其它法律、法规、规程、规范及技术标准。
以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际和国内最新标准时，投标方应使工程的施工及选用的设备和材料符合最近的国际、国内标准，并提供采用的标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。
4．备查要求
承包人必须在施工现场准备至少一套上述规范，发包人和监理单位可随时检查承包人的上述规范，并监督承包人按规范要求执行。
[bookmark: _Toc28010][bookmark: _Toc25340][bookmark: _Toc1386][bookmark: _Toc3771][bookmark: _Toc105][bookmark: _Toc466640613][bookmark: _Toc27104][bookmark: _Toc30186][bookmark: _Toc25914][bookmark: _Toc21703][bookmark: _Hlt69698785]第五章  投标文件格式

[bookmark: _附件一：对招标文件条款自愿接受承诺书][bookmark: _附件二：近三年度主要施工项目（竣工及在建）一览表][bookmark: _附件二：工期承诺书][bookmark: _附件四：工期承诺书][bookmark: _附件一：投标函][bookmark: _附件五：综合评审合理低价法][bookmark: _Toc39136360][bookmark: _Toc2902][bookmark: _Toc16638][bookmark: _Toc3855][bookmark: _Toc12527][bookmark: _Toc12406][bookmark: _Toc142468134][bookmark: _Toc137444778][bookmark: _Toc133160683][bookmark: _Toc132687128][bookmark: _Toc78794873][bookmark: _Toc133815902]格式一 封面



[bookmark: _附件十：单项工程费汇总表][bookmark: _附件二十四：技术标提问单][bookmark: _Hlt69116778][bookmark: _附件二十五：综合评审合理低价法][bookmark: _Hlt68774664][bookmark: _Toc26795][bookmark: _Toc15791][bookmark: _Toc39136361][bookmark: _Toc28483][bookmark: _Toc5872][bookmark: _Hlt66847557][bookmark: _Toc104711098][bookmark: _Toc106418843][bookmark: _Toc466640620][bookmark: _Toc66849200]

（项目名称）   招标




投  标  文  件





投标人：                                    （盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）


         年      月      日







[bookmark: _Toc16679]格式二 《投标函》及《工程项目总价表》
[bookmark: _Toc10604][bookmark: _Toc25066][bookmark: _Toc29375][bookmark: _Toc8657][bookmark: _Toc28044][bookmark: _Toc27121][bookmark: _Toc28636][bookmark: _Toc21577][bookmark: _Toc18294][bookmark: _Toc39136362][bookmark: _Toc9280][bookmark: _Toc4142][bookmark: _Toc29769]投  标  函

致：                   （招标人名称）
1.在研究        （项目名称）        招标文件和其它相关文件，并对现场进行深入了解后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹以投标总价（大写）：      （小写：￥      元）竞投本项目。
2. 如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本项目的设计、施工，本工程设计、施工招标工期为    个日历天（其中：设计工期为   日历天，施工工期为   日历天）内竣工，并确保工程质量达到      标准和维修其中的任何缺陷。
3. 本投标函在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。
4．我方在此声明，我方不存在本工程招标文件所列示的“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
5．我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。
6. 我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。
  
    投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
              年     月     日


[bookmark: _Toc453][bookmark: _Toc6846][bookmark: _Toc9155][bookmark: _Toc5052][bookmark: _Toc25629][bookmark: _Toc29920][bookmark: _Toc20338][bookmark: _Toc32382][bookmark: _Toc25829][bookmark: _Toc39136364][bookmark: _Toc7915]工程项目总价表
	序号
	项目名称
	招标金额
[bookmark: _Toc8594][bookmark: _Toc20949][bookmark: _Toc13307]（元）
	投标费率
	投标报价
（元）
	交货时间/工期/服务期限

	1
	始兴县顿岗镇全域土地综合整治（乡村空间“三提三化”）项目光伏项目（二期）设计、施工总承包
	建安费
	1730000.00
	       %
	
	在项目计划工期内竣工并移交整个工程（具体项目的工期以下达的任务通知书为准，实际开竣工日期分别以开工报告、竣工报告为准）

	
	
	设计费
	70000.00
	       %
	
	

	合计
	1800000.00
	/
	
	



备注：投标报价及报价费率均保留至小数点后两位。



   投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日
[bookmark: _Toc919][bookmark: _Toc20987][bookmark: _Toc28529][bookmark: _Toc12608][bookmark: _Toc32555][bookmark: _Toc21928][bookmark: _Toc1017]格式三 各项承诺一览表
[bookmark: _Toc30877][bookmark: _Toc20729][bookmark: _Toc21521][bookmark: _Toc39136365][bookmark: _Toc31113][bookmark: _Toc18136][bookmark: _Toc15279][bookmark: _Toc16438]各项承诺一览表
	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺书
	[bookmark: _Hlt66510765]我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求，并同意招标文件为施工承包合同的组成部分
	

	2
	履约保证金承诺书
	[bookmark: _Hlt104711307]我方保证按时缴纳全部履约保证金
	在施工过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成损失时，或未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	3
	工期、进度承诺书
	我方保证在60日历天内（其中：设计工期为：20日历天；施工工期为：40日历天内）完成工程设计、施工并通过竣工验收。
我方保证各分部、分项工程的施工进度按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务。
	若因我方原因，没有按期完成设计任务、工程没有按期竣工时，我方在逾期第壹天起每天分别按设计、施工合同价款的1%向招标人缴纳逾期违约金，分别累计最高不超过设计、施工合同价款的3%向招标人缴纳逾期违约金。
若因我方原因，各分部、分项工程的施工进度未能按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

	4
	[bookmark: _Hlt98038044]安全、文明施工承诺书
	我方保证在施工期间严格遵守国家、省、市有关安全、文明施工规定，确保施工安全和第三者的安全，根据施工现场情况保证绿色施工安全防护措施费投入。
	若因我方原因，在施工期间发生安全事故，造成施工人员或第三者的伤亡，我方愿意承担由此造成的一切经济损失和法律责任。
若我方在施工中发生一般事故及以上等级生产安全事故，可扣除相当于所有“绿色施工安全防护措施费”的管理费。

	5
	项目经理
任职承诺
	我方拟派项目经理现阶段没有担任任何在施（包括已中标或已签订合同未开工、已开工未竣工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理。
	如果我方拟派项目经理在本工程招标投标活动期间有担任其他任何在施（包括已中标或已签订合同未开工、已开工未竣工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	6
	质量承诺书
	[bookmark: _Hlt112573700]我方保证按照现行的国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准，达到合格标准。

	若因我方原因，工程在竣工验收或分部分项工程验收时没有达到合格标准，我方每次（每分部每分项次）验收检查时按合同价款的1％向招标人缴纳质量违约金。并达到合格标准为止，同时承担所有的责任及经济损失。
在建设或监理单位组织的质量检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设单位交纳质量违约金¥1000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项；
在省、市监管部门抽查、巡查、专项、随机检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设（委托）单位交纳质量违约金¥2000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥5000元/次、项；
未能在限期内完成质量安全隐患整改的，每逾期一天，向建设单位交纳罚金¥1000元；
未按规定委派专业人员参加检验批、分部分项工程验收，不及时签署验收记录的，一次向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项；
不按规定委派相关人员参加项目竣工验收的，一次向建设单位交纳违约金¥50000元/项，不签署意见的交纳违约金¥50000元。

	7
	账户承诺
	[bookmark: _Hlt127094672]我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	8
	工程的配合服务承诺
	我方服从业主管理，保证配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，不提出额外增加费用的要求。
	若因我方未及时配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，给招标人或其他施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。

	9
	中标人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的中标人员全部配合施工现场管理施工。
	设计单位未能在招标人通知的时间内（提前一天通知，紧急情况随时通知）参加设计交底、处理有关设计问题、参加必要部位隐蔽验收和竣工验收等工作，每人次交纳违约金¥1000元。
设计单位驻韶办公的项目负责人（即投标文件所拟派的项目负责人）必须负责本项目设计全过程（包括施工图设计审查、施工图设计修编、预算跟踪服务、图纸会审和技术交底）。项目负责人未准时参加上述环节工作的，每缺席一次交纳违约金¥5000元（以招标人发出的违约通知为准）。
设计单位应委派1名参与并熟悉本项目设计任务，有现场处理经验的设计代表常驻项目现场。中标人应为派驻现场的设计工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及准备必要的劳动保护装备。在正常施工阶段，每月应保证最少20天在现场。未经招标人书面许可，缺少1天向建设单位每人每天支付违约金¥2000元/天。

	10
	项目管理班子人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目经理、技术负责人、安全员等工程管理人员全部在施工现场管理施工
	承诺施工期间如左所叙施工现场管理人员按要求每日办理签到手续，如未经招标人同意未办理签到，向建设单位每人每天支付违约金¥3000元（项目经理未签到每天支付违约金¥3000元）；
若我方的投标文件中所拟派的如左所述任何一个管理人员未经招标人或招标人同意擅自离岗，在一个月内达到10次/人，或项目经理、技术负责人在施工过程中每月驻场少于22天的，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	11
	对支付农民工工资的承诺
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。否则，招标人有权终止合同，扣除履约保证金，并由招标人先行垫付农民工被拖欠的工资，数额以未结清的工程数为限。

	12
	施工组织设计承诺
	我方保证施工组织设计按照国家省市有关规定进行编写。
	如我方的施工组织设计未根据招标项目情况按照国家省市有关规定进行编写的，扣除全部履约保证金。

	13
	设计承诺
	如我方中标，我方保证按设计规范及有关法律法规进行设计，并准时提供设计文件和施工图预算，相应设计文件经审图机构审查通过。
	如我方中标，未能按招标文件要求提供设计文件和施工图预算，招标人有权终止合同，扣除设计费的10%作为违约罚款，并由招标人另行委托相应资质的单位进行设计，其费用由中标人支付，施工工期不予顺延且不另外计取赶工措施费。
由于设计单位设计工作错误造成工程设计质量事故，根据责任情况，按招标文件及合同相应违约条款的约定处理。负责采取补救措施。
施工期间除招标人要求或特殊地质原因外，因设计质量和深度不够的原因引起的工程返工或需要设计变更引起工程造价增加的，每次扣减设计合同价款中设计费的2％，扣完为止。
因设计单位自身原因造成工程结算超施工招标中标价的，扣除应付设计合同价款中的余款。

	14
	综合服务能力承诺
	我方保证中标后，自行解决施工中遇到的各种外部问题，协调周边企业、村民关系，并承担由此产生的所有责任及损失。
	若我方未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意按比例扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	15
	廉政承诺
	如我方中标，我方将严格执行国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同。
	如我方违反国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同，受到相关主管部门的通报或查处，招标人可按规定对我方进行处罚，情节严重时招标人可终止合同，我方承担由此造成的所有责任和经济损失。

	16
	投标文件
信息公开承诺
	我方提供完整的电子文件。如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务部分的全部内容。
	


	17
	质量安全受检承诺
	若我方中标，我方承诺本项目在建设过程中，设计及施工的质量安全等相关实施内容按照业主单位、发包单位的相关管理规定和质量安全考核要求，随时接受业主单位、发包单位自行或委托的第三方的监督检查及考核，我方保证无条件配合。
	如我方不配合或未通过相关的监督检查及考核，我方承诺接受业主单位、发包单位的相关管理规定和处罚，并承担相应的责任。

	18
	对工程预付款的使用承诺
	我方保证工程预付款用于主要建筑材料的备料及支付工人工资。
	


注：所有违约金均从中标人的进度款中扣除，最终结算以扣除违约金总数后的金额为准。

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）
                     
                年    月    日

[bookmark: _Toc10981][bookmark: _Toc30463][bookmark: _Toc30764][bookmark: _Toc3752][bookmark: _Toc6896]格式四 授权委托书

授权委托书

本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：至     年   月   日（不得短于招标文件规定的投标有效期） 。
    代理人无转委托权。


投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字或盖章）
         年      月      日






委托代理人身份证扫描件正、反面





	６０


[bookmark: _Toc9798][bookmark: _Toc12031]格式五 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：                  
姓名：         性别：      年龄：       职务：           
系                        （投标人名称）的法定代表人。
    特此证明。


投标人：                          （盖单位章）


法定代表人：                       （签字或盖章）

     年      月      日       





法定代表人身份证扫描件正、反面





[bookmark: _Toc30665][bookmark: _Toc16430][bookmark: _Toc26395][bookmark: _Toc26875][bookmark: _Toc4188]格式六 联合体协议书
联合体协议书


牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    

成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    


……
上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加          （项目名称）（以下简称“本项目”）的投标并争取赢得本项目设计、施工总承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1．              （某成员单位名称）为联合体牵头人。
2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担相关责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。
5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8．本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。


牵头人名称：                               （盖单位章）
　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

成员二名称：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

 ……

     年     月    日




说明：《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

[bookmark: _Toc15865][bookmark: _Toc31264]格式七 投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质
类型和等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户
开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户
银行账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：
1．法定代表人为同一人的。
2．存在控股、管理关系的。
3．主要人员相互任职的。

	备注
	


说明：
[bookmark: _Toc1659][bookmark: _Toc535300004][bookmark: _Toc534641863][bookmark: _Toc118541763][bookmark: _Toc210101349][bookmark: _Toc48547015]1．《投标人基本情况表》后应附以下资料：
（1）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证（施工单位提供）的扫描件（因推行电子证照，企业的营业执照、资质证书等可以提供电子证照。如中标后，投标单位安全生产许可证发生被暂扣情形，需双方另行协商）；
（2）外省建筑企业须提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页。
（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》打印件（在“信用中国”网站企业查询界面中下载）。
2．联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人基本情况表》并提供以上所需资料。
[bookmark: _Toc13683]格式八 项目经理简历表

	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以项目经理身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


项目经理简历表


项目经理：                   （签字）

                                            年     月     日

    说明：《项目经理简历表》后应附拟派项目经理以下资料：
    1．身份证扫描件；
    2．建造师电子注册证书（在使用有效期内的有效电子证书）扫描件；
    3．B类安全生产考核合格证书扫描件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息扫描件；
4．在本单位缴纳社保的证明（至少1个月，其中必须有2025年12月）扫描件；拟派项目经理为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同扫描件。

[bookmark: _Toc16966]格式九 项目经理任职声明

项目经理任职声明

[bookmark: _Toc21599]致：                   （招标人名称）：
　　我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
　　
　　特此承诺　　
　　
　　
投标人：                                （盖单位章）


法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

                                     年        月        日











[bookmark: _Toc9590]格式十 项目技术负责人简历表

	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以项目技术负责人身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目技术负责人简历表


项目技术负责人：              （签字）

                                                        年     月     日



    说明：《项目技术负责人简历表》后应附拟派项目技术负责人以下资料：
1．身份证扫描件；
2．职称证扫描件；
3．在本单位缴纳社保的证明（至少1个月，其中必须有2025年12月）扫描件；拟派技术负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同扫描件。
[bookmark: _Toc29849][bookmark: _Toc31518]格式十一 项目设计负责人简历表

	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以项目设计负责人身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目设计负责人简历表


项目设计负责人：              （签字）

                                                        年     月     日


    说明：《项目设计负责人简历表》后应附拟派项目设计负责人以下资料：
    1．身份证扫描件；
    2．职称证扫描件；
3．在本单位缴纳社保的证明（至少1个月，其中必须有2025年12月）扫描件；拟派设计负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同扫描件。

[bookmark: _Toc7177][bookmark: _Toc10080][bookmark: _Toc8264]
格式十二 项目管理机构组成表
项目管理机构组成表
	序号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	备注

	1
	项目经理
	
	
	
	
	

	2
	项目技术
负责人
	
	
	
	
	

	3
	项目设计
负责人
	
	
	
	
	

	4
	专职安全员
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc25577][bookmark: _Toc8648][bookmark: _Toc36804690]
说明：
1．《项目管理机构组成表》后应附表中拟派人员（项目经理、项目技术负责人、项目设计负责人除外）以下资料：
（1）身份证扫描件；
（2）专职安全员须提供C类安全生产考核合格证书扫描件或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统”考核合格信息打印页；
（3）在本单位缴纳社保的证明（至少1个月，其中必须有2025年12月）扫描件；拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同扫描件；
    2．联合体投标的，《项目管理机构组成表》应包括联合体成员单位参与项目管理机构的人员，并提供以上所需资料。



[bookmark: _Toc10851]

建造师查询页（有效期）
[image: 32d7491b2f9802d8de0f2607fe015bb]
[bookmark: _Toc466640622][bookmark: _Toc3242][bookmark: _Toc3894][bookmark: _Toc1879][bookmark: _Toc26594][bookmark: _Toc9802][bookmark: _Toc420][bookmark: _Toc19434][bookmark: _Toc13641]
























[bookmark: _Toc26563]第六章  建设工程合同

 略。总承包合同参照住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216。
施工合同按广东省建设厅《广东省建设工程标准施工合同》范本（2009）执行。
设计合同按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定《建设工程设计合同示范文本（市政公用工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）执行。 
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