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第一章 投标人须知
[bookmark: _Hlt127175444][bookmark: _Toc31300][bookmark: _Hlt120077520]第一节 投标人须知前附表
	序
号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	广东省韶关市仁化县丹霞山外山门改造工程建设项目一期勘察设计

	2
	项目业主
	仁化县市政工程公司

	3
	项目批准部门
	仁化县发展改革和政务数据局

	4
	项目批准文号
	仁发改和政数投审【2025】27号

	5
	项目代码
	2412-440224-04-01-808799

	6
	资金来源
及出资比例
	上级资金和县级财政资金安排解决，100%

	7
	招标人
	仁化县市政工程公司

	8
	招标代理机构
	韶关青藤工程管理有限公司

	9
	建设地点
	位于韶关市仁化县丹霞街道丹霞山外山门范围内。

	10
	标段划分
	本项目分1个标段

	11
	建设规模
和内容
	广东省韶关市仁化县丹霞山外山门改造工程建设项目。对仁化县丹霞山外山门范围内，含金霞小区、青湖塘村、老马屋村、谢屋村等区域进行风貌管控提升。涉及地下管网36480米，道路提升，人行道，外立面改造，白改黑等。本次招标主要针对丹霞大道仁化大桥至宝能丹霞文旅城段、外山门区域、锦江两岸、丹霞立交高速出入口与丹霞山武深高速出入口进行整体风貌提升。主要设计内容有建筑风貌提升、城市照明、景观绿化风貌提升、商业街及人行道改造提升、城市家具更新、高速出入口标识等。

	12
	项目总投资
	立项总投资28703.00万元其中:工程费 21455.45 万元:工程建设其他费用 3598.54万元、设备费1581.38万元、预备费 2067.63万元。本次招标总投1.87亿，暂定建安费1.6亿，勘察费约96万元，设计费约346.50万元。

	13
	招标范围
	本工程所涉及的内容包括但不限于以下（1）和（2）：
（1）勘察部分：项目建设内容的相关工程勘察，项目规划用地红线范围内地质勘察及相关项目地形现状测量和平立面测量等工程测量，出具详细勘察报告、出具1:500地形图、平立面测量成果图等。完成招标人提出的与项目实施有关的其他勘察、测量要求。
（2）设计部分：确保项目顺利实施的报建、报批、施工等所需的设计文件。包括但不限于：
①完善方案设计及深化设计、初步设计（含概算）、施工图设计、初步设计评审、初步设计修编等，通过施工图审查并获得施工图审查合格书；
②提供项目所需相关检测项的明细表；
③后续设计服务工作；
④完成招标人提出的与项目相关并确保项目顺利实施的其他要求。

	14
	工期
	招标项目勘察、设计工期：暂定60日历天，分期或分标段出施工图另约定时间。
施工现场配合服务：项目施工及缺陷责任期内。

	15
	质量标准
	勘察要求：符合住建部颁布的现行有关勘察（含测量）规范要求。
设计要求：符合现行的国家及地方的有关规划、设计的规范要求，并通过有关部门的审查，若需进行审图则必须经有资质的审图公司审图合格。

	16
	房屋建筑工程
绿色建筑标准
	本招标项目不纳入绿色建筑实施范围。

	17
	装配式建筑标准
	 /

	18
	最高投标限价
	本招标项目勘察设计费最高投标限价为（暂定工程建安费为16000万元）：人民币肆佰肆拾贰万伍仟元整（¥4425000.00元）。
其中勘察费（固定价）：960000.00元(固定单价：150元/m，最终按实际工程量乘以150元/m结算)；
设计费最高投标限价：3465000.00元（费率最高投标限价：2.165%）。

	19
	投标人资格要求
	投标人必须具备以下资质及条件：
1.本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。
1.1 联合体成员数量不超过2个。
1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。
1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。
1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
2.资质要求
2.1投标人须持有市场监督管理部门（或原工商管理部门）核发的营业执照，按国家法律经营的独立法人。参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过两家独立法人组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。
2.2勘察、设计单位须持有行政主管部门核发的资质证书。
2.3投标人应同时具备以下第 ①、② 项资质；联合体投标的，联合体牵头人必须具备以下第 ① 项资质：
①设计资质必须具备建设行政主管部门颁发的【工程设计综合甲级或建筑行业工程设计乙级或以上资质或建筑行业(建筑工程)乙级或以上资质】和【风景园林工程设计专项乙级或以上资质】。
②勘察资质必须具备行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质或具备工程勘察专业类（岩土工程）乙级或以上资质或具备工程勘察专业类（岩土工程（岩土工程勘察））乙级或以上资质。
2.4根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。
3.相关人员要求
3.1 拟委派担任本工程的项目负责人（即设计负责人）须具有一级注册建筑师执业资格证。
3.2 投标人拟派勘察负责人须具有注册土木工程师（岩土）证书。
3.3 投标人与其拟派往本项目所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（非退休返聘人员提供在本单位缴纳的社保证明即可）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。
3.4 根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。
4.禁止投标条款：
4.1投标人不得存在下列情形之一：    
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；
（10）被依法暂停或者取消投标资格；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。
4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：
	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	仁化县市政工程公司
	为本招标项目的招标人

	2
	韶关青藤工程管理有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	3
	广东卓智设计工程有限公司
	为本招标项目的可研编制单位


5.其他要求
省外企业及其拟派往本项目的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

	20
	投标保证
	  1．投标人须缴纳金额为人民币 柒万元整（￥70000.00元）的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。
2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。
（1）采用投标保证金的，投标人在交易平台获取招标文件后，即可在交易平台申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。
（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上办理电子保函。
（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上投保。投标人可在交易平台选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	21
	投标
有效期
	本次招标的投标有效期为 90个日历天。

	22
	投标文件
组成
	投标文件包括商务经济标书、技术标书组成。

	23
	技术标书
评审方式
	本次招标技术标书不采用 “暗标”方式进行评审。

	24
	评标
委员会
	评标委员会由5人组成，其中招标人代表0人，专家5人。专家从广东省综合评标评审专家库--韶关市区域中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家2人。

	25
	评标方法
	综合评估法

	26
	招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、凭证原件（如有）
	投标人在提交用于评审的证书、证件、证明原件的，投标人应自行将所需原件密封且加盖公章封存于文件袋（箱）中，并自行准备两张“原件一览表”（详见格式十一，投标人须自行填写，表格可扩展），一张贴于文件袋（箱），一张在递交时由投标人、招标代理机构签字。招标代理机构仅代签收，不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。评标结束后，招标代理机构将退回投标人的原件。若投标人未按要求提交相应证明材料原件或投标文件中证明材料的复印件与原件不一致，评审时相应证明材料不予认可。

	27
	招标代理服务费及评标专家酬劳
	本项目的招标代理费和评标专家酬劳由中标人支付，该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。（招标代理服务费依据计委计价格【2002】1980号文及发改价格【2011】534号文收费标准下浮40%收取，以中标价为计费基数。评标专家酬劳包括食宿费用、交通费、专家评审劳务费等）

	28
	招标人
联系方式
	单位名称：仁化县市政工程公司
办公地址：仁化县丹霞大道228号
联系人（部门）：刘工
联系电话：0751-6341520

	29
	招标代理机构
联系方式
	单位名称：韶关青藤工程管理有限公司
办公地址：韶关市武江区西联镇百旺西路42号广东东韶华科城产业孵化有限公司办公楼2楼F206房屋
联 系 人：宋工、龚工、林工
联系电话：0751-8889680

	30
	交易场所
联系方式
	单位名称：韶关市公共资源交易中心仁化分中心
办公地址：仁化县丹霞大道228号12楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心
联系人（部门）：吴工
联系电话：0751-6354032

	31
	行政监督部门
联系方式
	单位名称：仁化县住房和城乡建设管理局
办公地址：仁化县丹霞大道228号仁化县行政服务中心6楼
联系人（部门）：建筑业监督管理股
联系电话：0751-6354573



1

[bookmark: _Toc2712]第二节 重要事项时间地点一览表
	1
	招标公告
发布时间 
	2025年11月28日17时00分至2025年12月23日09时30分

	2
	获取招标文件截止时间 
	2025年12月23日09时30分

	3
	网上提问截止时间 
	2025年12月13日16时00分

	4
	网上答疑
时间
	2025年12月13日16时30分至2025年12月16日16时00分

	5
	投标保证缴
纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2025年12月22日09时30分；
投标保证担保提交截止时间：2025年12月22日09时30分；
投标保证保险投保截止时间：2025年12月22日09时30分。

	6
	电子投标截止时间 
	2025年12月23日09时30分

	7
	投标相关资料（如有）
递交时间
	  2025年12月23日09时00分至2025年12月23日09时30分

	8
	投标相关资料（如有）
递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心仁化分中心
地址：仁化县丹霞大道228号行政服务中心11楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心


	9
	开标时间 
	[bookmark: _GoBack]2025年12月23日09时30分

	10
	开标地点 
	开标场所：韶关市公共资源交易中心仁化分中心
地址：仁化县丹霞大道228号行政服务中心11楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心


	11
	其他
	投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。



[bookmark: _Hlt87793819][bookmark: _Toc25109][bookmark: _Hlt69698705][bookmark: _Hlt69698754][bookmark: _Hlt69669159]第三节 投标人须知正文
[bookmark: _Hlt109358474][bookmark: _Hlt74474735][bookmark: _Hlt78795222][bookmark: _Hlt119991399][bookmark: _Hlt87948285]广东省韶关市仁化县丹霞山外山门改造工程建设项目一期勘察设计经仁化县发展改革和政务数据局以《仁化县发展改革和政务数据局关于广东省韶关市仁化县丹霞山外山门改造工程建设项目可行性研究报告的批复》批准建设，项目代码为2412-440224-04-01-808799。本工程项目业主为仁化县市政工程公司，建设资金来自上级资金和县级财政资金安排解决，出资比例为100%，招标人为仁化县市政工程公司，招标代理机构为韶关青藤工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察、设计进行公开招标。
[bookmark: _Toc21971]1．项目概况、招标范围和标段划分、投标费用
1.1 项目概况
1.1.1 建设地点：位于韶关市仁化县丹霞街道丹霞山外山门范围内。
1.1.2 建设内容和规模：广东省韶关市仁化县丹霞山外山门改造工程建设项目。对仁化县丹霞山外山门范围内，含金霞小区、青湖塘村、老马屋村、谢屋村等区域进行风貌管控提升。涉及地下管网36480米，道路提升，人行道，外立面改造，白改黑等。本次招标主要针对丹霞大道仁化大桥至宝能丹霞文旅城段、外山门区域、锦江两岸、丹霞立交高速出入口与丹霞山武深高速出入口进行整体风貌提升。主要设计内容有建筑风貌提升、城市照明、景观绿化风貌提升、商业街及人行道改造提升、城市家具更新、高速出入口标识等。
1.1.3 项目总投资：立项总投资28703.00万元，其中工程费21455.45万元；工程建设其他费用 3598.54万元、设备费1581.38万元、预备费 2067.63万元。本次招标总投1.87亿，暂定建安费1.6亿，勘察费约96万元，设计费约346.50万元。
1.2 招标范围和标段划分
1.2.1 招标范围：
本工程所涉及的内容包括但不限于以下（1）和（2）：
（1）勘察部分：项目建设内容的相关工程勘察，项目规划用地红线范围内地质勘察及相关项目地形现状测量和平立面测量等工程测量，出具详细勘察报告、出具1:500地形图、平立面测量成果图等。完成招标人提出的与项目实施有关的勘察及测量要求。
（2）设计部分：确保项目顺利实施的报建、报批、施工等所需的设计文件。包括但不限于：
①完善方案设计及深化设计、初步设计（含概算）、施工图设计、初步设计评审、初步设计修编等，通过施工图审查并获得施工图审查合格书；
②提供项目所需相关检测项的明细表；
③后续设计服务工作。
④完成招标人提出的与项目相关并确保项目顺利实施的其他要求。
1.2.2 标段划分：该项目分1个标段。
1.3 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。
2.投标人必须具备以下资质及条件：
2.1．本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。
2.1.1 联合体成员数量不超过2个。
2.1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。
2.1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。
2.1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
3.资质要求
2.1投标人须持有市场监督管理部门（或原工商管理部门）核发的营业执照，按国家法律经营的独立法人。参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过两家独立法人组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。
2.2勘察、设计单位须持有行政主管部门核发的资质证书。
2.3投标人应同时具备以下第 ①、② 项资质；联合体投标的，联合体牵头人必须具备以下第 ① 项资质：
①设计资质必须具备建设行政主管部门颁发的【工程设计综合甲级或建筑行业工程设计乙级或以上资质或建筑行业(建筑工程)乙级或以上资质】和【风景园林工程设计专项乙级或以上资质】。
②勘察资质必须具备行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质或具备工程勘察专业类（岩土工程）乙级或以上资质或具备工程勘察专业类（岩土工程（岩土工程勘察））乙级或以上资质。
2.4根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。
3.相关人员要求
3.1投标人拟派的项目负责人（设计负责人）须具有一级注册建筑师执业资格证。
3.2投标人拟委派的勘察负责人须具备注册土木工程师（岩土）证书。
3.3投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。
2.4 禁止投标条款：
2.4.1投标人不得存在下列情形之一：    
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；
（10）被依法暂停或者取消投标资格；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。
2.4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：


	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	仁化县市政工程公司
	为本招标项目的招标人

	2
	韶关青藤工程管理有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	3
	广东卓智设计工程有限公司
	为本招标项目的可研编制单位


2.5 其他要求
    省外企业及其拟派往本项目的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。
[bookmark: _Toc27565]3．获取招标文件
3.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经在交易平台发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在交易平台网站下载。招标文件获取期间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”,招标文件获取期间与招标公告发布时间一致），投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。
3.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易平台中完成企业信息数据入库的投标人，方可在交易平台获取招标文件和电子投标。首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在交易平台上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在交易平台查阅相应的交易指引。已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易平台进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
3.3 投标保证
3.3.1 投标人须缴纳金额为人民币柒万元整（￥70000.00元）的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。
3.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。
（1）采用投标保证金的，投标人在交易平台获取招标文件后，即可在交易平台申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。
（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上办理电子保函。
（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上投保。投标人可在交易平台选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。
   3.4 若投标人因自身原因未能正确完成网上获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

[bookmark: _Toc30676]4．工期要求
工期：勘察设计工期暂定 60 日历天，分期或分标段出施工图另约定时间。各阶段实施期限暂如下：
（1）勘察阶段：从中标通知书发出之日起20日历天内提交详细勘察成果文件等；
（2）施工图设计阶段：从初步设计评审完成之日起 30日历天内完成施工图设计；
（3）施工图修编：出具施工图审查意见后 10 日历天内完成施工图修编；
（4）施工现场配合服务：项目施工及缺陷责任期内。
备注：勘察、设计总工期不包含相关部门审批时间和初步设计审查及施工图审查时间。（每一步设计工作，必须经招标人及有关部门审核批准后方可实施）。
[bookmark: _Toc18285]
5．勘察、设计工程内容和质量标准
5.1 本项目建设规模和内容：
广东省韶关市仁化县丹霞山外山门改造工程建设项目。对仁化县丹霞山外山门范围内，含金霞小区、青湖塘村、老马屋村、谢屋村等区域进行风貌管控提升。涉及地下管网36480米，道路提升，人行道，外立面改造，白改黑等。本次招标主要针对丹霞大道仁化大桥至宝能丹霞文旅城段、外山门区域、锦江两岸、丹霞立交高速出入口与丹霞山武深高速出入口进行整体风貌提升。主要设计内容有建筑风貌提升、城市照明、景观绿化风貌提升、商业街及人行道改造提升、城市家具更新、高速出入口标识等。
5.2  勘察设计承包内容：
（1） 勘察设计承包内容：中标人按合同约定的招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供完整的完善方案设计、初步设计、勘察报告、测量成果、施工图设计文件及建设期间的服务等内容。
（2） 本项目需要分别提交完善方案设计6套、初步设计6套，勘察报告4套、测量成果4套、审定的施工图6套。项目原始数据，提供的所有资料均含电子光盘1张（含可编辑的CAD文件和PDF文件格式）。
5.3 本招标项目勘察要求的质量标准：符合住建部颁布的现行有关勘察（含测量）规范要求。设计要求的质量标准：符合现行的国家及地方的有关规划、设计的规范要求，并通过有关部门的审查，若需进行审图则必须经有资质的审图公司审图合格。
5.4 本招标项目不纳入绿色建筑实施范围。
5.5 中标人要根据现场实际情况、招标人要求，优化设计，控制建设成本，限额设计。中标人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。
5.6 施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可遇见的事件等情况，勘察、设计人员接到建设单位或监理单位通知后应当立即（4小时内）到达施工现场，研究并及时处理问题。
5.7 勘察的目的与要求：
勘察成果文件必须按照国家现行工程勘察、设计规范标准，满足初步设计、施工图设计及审图合格的要求。
5.8 关于设计深度的要求
5.8.1 按现行的勘察设计文件深度规定等有关技术标准、设计规范（标准）要求。
5.8.2 各专业设计应同步进行，设计单位应指定总体设计人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。
5.8.3 对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应作方案比较。
5.8.4 施工图设计文件的深度，应当满足设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
5.8.5 相关的配套外部接口方案均需取得政府主管部门或规划部门认可。
5.8.6 施工图设计文件应考虑交通维护、临时施工便道、基坑支护、对周边建筑物的影响等因素，并提供相应的设计方案及计算书（可另册装订），以指导现场施工及过程评审。
5.8.7 设计文件应按照相关规范文件要求进行编制。
5.8.8 本工程设计要求的质量标准：符合现行的国家及地方的有关设计规范等，且必须通过有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格。
5.9 设计后期配合施工工作
5.9.1 施工图设计完成并经有关单位审查后，进入施工、监理招标及施工阶段，设计单位必须按投标文件的承诺至少派2名参与并熟悉本项目勘察设计、有现场处理经验的设计代表配合施工、监理招标及施工，建设管理单位不另外支付配合施工费用。
5.9.2 设计单位在项目施工及缺陷责任期的工作内容如下（包括但不限于）：
（1）施工图设计（技术）交底；
（2）配合勘察单位现场交桩；
（3）变更设计和所有补充设计；
（4）会签设计变更审批表；
（5）参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；
（6）参加隐蔽工程及工程竣工验收；
（7）解决与设计有关的施工问题；
（8）配合质量检测；
（9）参加审查施工单位的施工组织设计和专项施工方案；
（10）参加本项目建设有关会议；
（11）在施工、监理招标期间配合建设及相关单位解释及完善施工图相关内容。
5.9.3 设计工作技术总结
设计人对设计文件及施工过程中发生的补充设计进行检查，并提出设计文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。工程完工后，设计人应组织设计技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后十五个日历天内完成，交发包人。
5.10 限额设计要求
5.10.1 初步设计概算中的建安工程费不得超过可行性研究报告投资估算中的建安工程费，施工图预算中的建安工程费不得超过初步设计概算中的建安工程费，在保证设计质量的前提下，设计人应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程概算和预算不突破限额目标。如超过则必须进行方案修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，无条件进行优化设计且不计取任何费用，直至不超过投资估算限额为止。
如因承包人原因导致设计限额超标，除无条件优化外，招标人有权按超出部分金额的30%向承包人收取违约金，并保留进一步追偿权利。设计单位应在收到修改通知后3个工作日内提交优化方案，每逾期1日按合同价0.5%计收违约金。
5.10.2 若第三方造价咨询单位按施工图编制的建安工程费预算价高于5.11.1条规定时，承包人必须无条件对施工图进行修改，直至满足限额设计要求。由此造成造价咨询单位重复编制施工图预算的费用、施工图设计重复审查的费用和其他费用由承包人承担，结算时在设计费中扣除。
5.11 设计时需要考虑与周边地块的开发相结合。
5.12 凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难等情况。
（注：上述招标内容具体参见勘察设计任务书同时招标人在实施过程中可根据实际情况对工程规模、任务内容等进行合理、适当调整。）

[bookmark: _Toc9445]6．现场踏勘
6.1 招标人不组织现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标项目的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的标识或提供足以表明招标项目具体位置的文字或图片。投标人需要了解现场情况，需要自行进行现场踏勘。
6.2 在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。
6.3 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

[bookmark: _Toc28262][bookmark: _Hlt74496410]7．招标文件的提问和答疑
7.1 投标人若对招标文件等资料有疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前在交易平台提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。
7.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
7.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

[bookmark: _Hlt69699188][bookmark: _Hlt92513715][bookmark: _Hlt92513711][bookmark: _Toc22550]8．最高投标限价的确定
经研究确定，本项目招标勘察设计费最高投标限价为：人民币肆佰肆拾贰万伍仟元整（¥4425000.00元）。具体详见下表：
	序号
	项目名称
	投标费率限价
	最高投标限价
	备注

	1
	勘察费
	/
	单价：150元/米
总价：960000.00元
	投标人报固定单价和固定总价，最终按实际工程量乘以150元/m结算，结算价最高不超过960000.00元。

	2
	设计费
	2.165%
	3465000.00元
	建筑工程暂定工程建安费为16000万元（含初步设计、施工图审查费）。
工程设计费收费依据计算依据为国家发展计划委员会、建设部工程勘察设计收费标准（2002年修订本），施工图审查费（发改价格【2011】534号），参照仁化县财政局文件《关于印发县级政府投资项目财政评审事项下浮方案（试行）的通知》（仁财建【2016】7号）文件精神执行，设计费下浮25%作为本次招标上限。
备注：工程设计费结算按经审定的建安工程费预算价×设计费中标费率进行结算，设计费结算价不得超过该期设计费中标价。

	
	合计
	/
	4425000.00元
	


备注：
1、各单项或合计投标报价超过最高投标限价为无效报价。
2、各单项或合计投标报价均按“四舍五入”原则精确到两位小数（其中设计费费率精确到三位小数）。
3、以上投标报价均为含税报价（增值税）。

[bookmark: _Toc17570][bookmark: _Hlt74498519]9．投标报价的约定
9.1 本次招标采用填报勘察设计费以（勘察费按固定单价和固定总价、设计费按总价和费率）的方式进行分别报价。
9.2所有报价均以人民币“元”为单位，并保留两位小数；设计费报价费率保留三位小数。投标人以勘察设计费进行投标报价。工程设计费收费依据计算依据为国家发展计划委员会、建设部工程勘察设计收费标准（2002年修订本），施工图审查费（发改价格【2011】534号），工程勘测费根据可行性研究报告项目总投资估算表计费、工程勘察费依据建标〔2007〕164 号等标准和结合企业自身情况分别进行报价。
9.3勘察设计费投标报价：固定总价和固定单价进行报价。勘察设计费的报价应包括招标文件中招标内容（范围）和设计任务书所规定的所有勘察设计工作的所有费用，还应考虑招标人提出的与项目相关的其他要求所产生的费用。
9.4勘察设计成果必须按要求满足勘察设计规定的深度。所报的勘察费、设计费应包含投标人自投标之日起至工程验收合格所需的费用。若勘察设计深度不够，导致设计更改、工程量增加、费用增加的，由中标单位以勘察费、设计费为限承担责任。
9.5本项目投标报价应综合考虑勘察设计总包服务费、各阶段成果文件的审查费、专家评审费以及所有专业及工程复杂程度相关的调整系数以及报建工作所需的内容等所包含的一切费用，还应考虑任何阶段性设计修改不增加任何费用的风险。设计费的报价应包含进行优化设计或修改设计所增加的设计费用。
9.6投标报价时应充分考虑“中标人须知”及“拟签订合同的主要条款”中所列条款的要求及风险。
[bookmark: _Toc19866][bookmark: _Hlt69332370][bookmark: _Hlt69208262][bookmark: _Hlt78768224][bookmark: _Hlt74497202][bookmark: _Hlt74495594]10．投标文件的编制要求
[bookmark: _Toc257031159][bookmark: _Toc274313880]10.1 一般要求
投标文件应按第五章投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。
[bookmark: _Hlt78709790][bookmark: _Hlt74496890]10.1.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、设计图纸、资料及现场条件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
10.1.2 投标文件包括商务经济标书、技术标书两个分册。投标文件在电子投标时全部采用电子文档（中标人自中标通知书发出之日起五个工作日内再提供一式两份的纸质版投标文件给招标人存档），投标文件所附证书证件均为彩色扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。
10.1.3 投标文件需按以下要求签字、盖章：
电子投标文件：
10.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。
10.1.3.2 投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）
10.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的彩色扫描件无须另行签字、盖章。
10.1.3.4 联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求签字（电子印章）、盖章（电子印章）即可。
10.2 商务经济标书的编制要求
10.2.1 商务经济标书包括但不限于以下内容：
    （1）封面（格式一）；
（2）目录； 
（3）《投标函》（格式二）；
（4）《工程项目报价表》（格式三）
（5）《各项承诺一览表》（格式四）；
（6）《授权委托书》（格式五）；
（7）《法定代表人身份证明》（格式六）；
（8）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附交易平台《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单页面截图）。
（9）《投标人基本情况表》（格式七）及所附资料；
（10）《项目设计/勘察负责人简历表》（格式八）及所附资料；
（11）《本项目拟投入的人员基本情况表》（格式九）及所附资料；
（12）《联合体协议书》（格式十）；
（13）本节第15.5.1目“评标方法”要求提供的评审资料；
（14）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）。
10.2.2 本节第10.2.1目中所列出的商务经济标书组成内容中，第（1）至第（11）项所有投标人均应提供，但非联合体投标的，无需提供第（12）项内容。
10.2.3 商务经济标书的组成内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
[bookmark: _Hlt69670029][bookmark: _Hlt87783273][bookmark: _Toc274313881][bookmark: _Hlt69670035]10.3 技术标书的编制要求
10.3.1 技术标书包括以下内容：
（1）封面（格式一）；
（2）目录；
[bookmark: _Hlt69699579]（3）投标人根据招标文件的评标定标方法认为需要补充的其他资料。
[bookmark: _Hlt145127239]10.3.2 本节第10.3.1目中所列出的技术标书组成内容中，第（1）至第（3）项所有投标人均应提供。
10.3.3 技术标书的组成内容按本节第10.3.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
注：投标文件的编制依据：
1.本招标文件、相关澄清(如有) ；
2.国家、广东省现行的有关法规、规定，建筑工程验收规范和质量检验评定标准等。

[bookmark: _Hlt88627590][bookmark: _Toc9358]11.电子投标：
11.1在交易平台上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，并提交投标标书（页码起始从封面开始）。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。
本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应在交易平台进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章的投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责，发包人不承担任何责任。
投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。
11.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至交易平台，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。
11.3电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案
11.3.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布的最新版操作指南。
11.3.2补救方案
（1）投标文件解密失败的补救方案：
在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在建设工程交易系统在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。电子投标文件解密失败且未在规定的时限内按要求成功上传未加密的备用投标文件的，视为无效投标。
（2）评标时突发情况的补救方案
在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。
（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。
[bookmark: _Toc28940]12．投标文件的递交
12.1在投标文件提交截止时间前，投标人通过交易平台提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，交易平台将予以拒收。
12.2提交时间：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。
12.3投标人无须进行现场签到。
12.4出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：
（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传或未提交投标；
（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的；
（3）解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；
（4）投标文件损坏或格式不正确的。
[bookmark: _Toc25270]13．投标有效期
本次招标投标有效期为90个日历天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。
[bookmark: _Toc26298]14．开标
14.1 投标人无须进行现场签到，可登录交易平台及时观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体详见招标文件和投标人操作指南为准。
14.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。
14.1.2 开标前24小时，若交易平台显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台 （广东省 · 韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。
14.1.3本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责，发包人不承担任何责任。
    14.2 开标程序
（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。
（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。
（3）招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，公布在投标截止时间前进行投标文件的投标人数量和名称，对投标人的电子投标信息进行解密，交易平台自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。
（4）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。
备注：因本工程采用全流程电子招标投标方式进行招标，投标人在唱标环节为解密唱标时，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。如果两者报价不一致的，视为报价不唯一，其响应性评审不通过。
（5）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。
（6）投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。
（7）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。
14.3 投标人对开标相关事项（如开标程序、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。
[bookmark: _Hlt127093805]14.4 招标代理机构将《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。
[bookmark: _Toc29784]15．评标
评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐 3 个中标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。
[bookmark: _Toc30623][bookmark: _Toc20587]15.1 评标委员会
15.1.1 评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库--韶关区域中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。
15.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。
15.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。
15.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。
15.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。
[bookmark: _Toc4453][bookmark: _Toc30619]15.2 评标方法
根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用综合评估法进行评标。
[bookmark: _Toc20558][bookmark: _Toc12606]15.3 评审范围：
评标委员会应对所有投标人的投标文件进行评审。
[bookmark: _Toc8211][bookmark: _Toc4715]15.4 初步评审阶段
初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。
15.4.1 资格评审环节
资格评审事项包括：
（1）投标人是否符合本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定。
（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书一致。
（3）投标人的企业资质证书，满足本节第2.2.2目中的规定。
（4）投标人的企业相关证书到期的，满足本节第2.2.3目中的规定。
（5）拟派项目负责人（设计负责人），满足本节第2.3.1目中的规定。
（6）拟派勘察负责人，满足本节第2.3.2目中的规定。
（7）联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》的实质性内容；联合体成员的数量、资质是否符合招标文件规定；联合体成员是否以自己名义单独或者参加其他联合体参与本招标项目投标。
（8）投标人为外省建筑企业的，满足本节第2.5目中的规定。
注：如果“禁止投标条款”包括失信惩戒的，投标人信用信息的获取采用现场实时查询的方式实施。由招标代理机构工作人员在评标委员会成员、交易场所工作人员共同见证下，登录信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn），在企业查询界面下载和打印《法人和非法人组织公共信用信息报告》，作为评审依据移交评标委员会。
15.4.2 形式评审环节
形式评审事项包括：
（1）商务经济标书是否按招标文件规定加盖电子印章。本节第10.2.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。
（2）技术标书是否按招标文件规定加盖电子印章。本节第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。
   15.4.3 响应性评审环节
响应性评审事项包括：
（1）投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。
    （2）投标总价是否唯一；投标总价是否超出最高投标总价限价；勘察费及设计费是否超出对应的最高投标限价。
（3）技术标书的质量、保障措施是否符合国家和省市现行有关规范、规定、标准，是否能实现工程质量、进度管理目标。  
15.4.4 否决投标说明
初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）评审。经初步评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。
[bookmark: _Toc14259][bookmark: _Toc12689][bookmark: _Hlt121629839]15.5 详细评审阶段
    15.5.1 “综合评估法”评审程序
评审内容分为商务、技术和投标报价三大部分，综合得分满分为100分。其中，商务合计满分40分，技术合计满分40分，投标报价满分20分。
除特别注明外，综合得分以及商务得分、技术得分、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。
（1）商务得分M1
评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。
（2）技术得分M2
评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。
（3）投标报价得分M3
a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。
b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分M3，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得20分，每高于评标基准价一个百分点扣1分，每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：
M3＝20－（| Di－D | ÷D）×100×E
式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。
（3）综合得分M
综合得分满分100分，公式如下：
综合得分M＝ M1＋M2＋M3
式中：M为综合得分，M1为商务得分，M2为技术得分，M3为投标报价得分。
（4）评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，取综合得分第二、第三高的投标人为第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，取投标总价低者为第一中标候选人，并依此确定第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，投标总价也相同，由评标委员会投票确定。
综合评分表
	商务部分M1，满分：40分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	设计
单位
（24分）
	企业
奖项
（3分）
	企业近五年来（2020年1月1日至今），企业承接过的项目获奖情况：
1.获得国家级奖项的，每个奖项得2分；
2获得省级奖项的，每个奖项得1分；
2.获得地市级奖项的，每个奖项得0.5分；
4.本项最高得3分。
	1.允许投标人提交多个等级奖项供评审，但同一业绩只按最高级别奖项计分一次。
2.需附有关奖项证明彩色扫描件。
3．颁发机构限定以下范围：
①国家级奖项：国务院、住建部、国家级行业协会（学会）；
②省级奖项：省级人民政府、省级住建部门、省级行业协会（学会）；
③地市级奖项：地市级人民政府、地级市住建部门、地市级行业协会（学会）。
4．获奖时间以奖项证明的落款日期为准。
5．任一奖项有以下情形之一的，该奖项视为无效，不予计分：
①奖项不属于指定类别的；
②颁发机构不符合要求的；
③获奖时间不符合要求的。

	
	
企业
业绩
（5分）
	企业近五年来（2020年1月1日至今），企业业绩情况：
1.承接过类似项目的单项工程，每个得2.5分。
2．未承接过类似项目的，不予计分。
3．本项最高得5分。
	1．类似项目指：单项合同金额（设计费）≥300万的设计业绩（含设计，勘察设计，勘察设计施工总承包项目）。
2．需附有关业绩合同协议书关键页和中标（成交）通知书、项目施工图审查意见书或合格证的彩色扫描件。
3．业绩时间以合同协议书签订日期为准。
4．任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：
①业绩不属于类似工程的；
②证明材料不齐全的；
③业绩时间不符合要求的。

	
	拟派项目人员综合素质
（10分）
	1.项目负责人（设计负责人）：具有建筑工程相关专业高级工程师职(或以上)称证书的，得2分；
2.建筑专业负责人：
同时具有一级注册建筑师执业资格证书和建筑工程相关专业高级工程师(或以上)职称证书的，得2分；
3.电气专业负责人：
同时具有注册电气工程师(供配电)证书和电气工程相关专业高级工程师(或以上)职称证书的，得2分；
4. 造价专业负责人：
同时具有一级造价工程师注册证书和造价工程相关专业工程师(或以上)职称证书的，得1分；
5. 市政道路专业负责人：
具有高级工程师(或以上)职称证书的，得1分；
6.结构专业负责人：
同时具备一级注册结构工程师执业资格和高级工程师技术职称的得1分；
7.园林绿化负责人：
 具有高级工程师(或以上)职称证书的，得1分；
注：本项最高10分。
	1.一人一岗，不得兼任；
2.需提供拟派项目人员相关注册证书、职称证书（或电子职称证）及在本单位缴纳社保的证明（至少三个月，其中必须有2025年10月）彩色扫描件。

	
	企业
信用
（3分）
	企业近三年来（2022年1月1日至今），企业获得过“高新技术企业”或“科技型中小企业”称号的，得3分；

	1.需提供获得称号证书的彩色扫描件或省级（或以上）政府评定部门网站的通告或通知截图，并加盖投标人公章，否则不得分。
2.荣誉称号、获奖时间不符合评分标准的，不予得分。

	
	企业管理体系认证（1.5分）
	1. 质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每获得一个得0.5分，最高得1.5分。
2.未获得以上认证的，不予计分。 
	1.需附在有效期内的认证证书彩色扫描件，并加盖投标人公章。
2.认证证书不在有效期内的，不予计分。
备注：非联合体投标单位可与本评分标准中-《勘察单位》-《企业管理体系认证》累计得分。

	
	纳税
信用
（1.5分）
	1.企业连续3年及以上获得过纳税信用A级纳税人的，得1.5分；(其中必须有2024年度）
2.企业连续2年获得过纳税信用A级纳税人的，得1分；(其中必须有2024年度）
3.企业获得2024年度纳税信用A级纳税人的，得0.5分。
4.其他情形不予计分。
本项最高得1.5分。
	1． 必须提供企业纳税信用A级纳税人相关证明材料或国家税务总局（或省、市级电子税务局）网上查询截图，并加盖投标人公章，否则不得分。
2． 只计算投标人自身（投标人的分公司、子公司及分支机构除外）。
备注：非联合体投标单位可与本评分标准中-《勘察单位》-《纳税信用》累计得分。

	勘察
单位
（16分）

	企业
业绩
（5分）
	企业近五年来（2020年1月1日至今）业绩情况：
1．承接过类似项目的，每个得 2.5 分。
2．未承接过类似项目的，不予计分。
3．本项最高得5分。
	1．类似项目指：单项合同金额（勘察费）≥90万的勘察项目（含勘察，勘察设计，勘察设计施工总承包项目。
2．需附有关业绩合同协议书关健页和中标（成交）通知书、审查合格书或审查报告的彩色扫描件，并加盖投标人公章。
3．业绩时间以合同协议书日期为准。
4．任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：
①业绩不属于类似项目的；
②证明材料不齐全的；
③业绩时间不符合要求的。

	
	勘察负责人综合素质（8分）
	1.拟委派本项目的勘察负责人具备岩土工程类相关专业高级工程师（或以上）技术职称的得2分；
2.拟委派本项目的勘察负责人具备一级注册结构工程师的得2分；
3.拟委派本项目的勘察负责人具备注册土木工程师(道路工程)的得2分；
4.拟委派本项目的勘察负责人近五年来（2020年1月1日至今）参与过类似业绩情况，每个得1分；本小项最高得2分；
5.其他不得分。
本项最高得8分。
	1．需附职称证彩色扫描件（或电子职称证），并加盖投标人公章。
2．需提供勘察负责人在本单位缴纳社保的证明（至少三个月，其中必须有2025年10月）彩色扫描件。
3.类似项目指：单项合同金额（勘察费）≥90万的勘察项目（含勘察，勘察设计，勘察设计施工总承包项目）
4．需附有关业绩合同协议书关健页和中标（成交）通知书、审查合格书或审查报告的彩色扫描件，并加盖投标人公章。
3．业绩时间以合同签订时间或中标（成交）通知书时间为准。
4．任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：
①业绩不属于类似项目的；
②业绩时间不符合要求的。

	
	企业管理体系认证
（1.5分）
	1.质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每获得一个得0.5分，最高得1.5分。
2.未获得以上认证的，不予计分。 
	1.需附在有效期内的认证证书彩色扫描件，并加盖投标人公章。
2.认证证书不在有效期内的，不予计分。
备注：非联合体投标单位可与本评分标准中-《设计单位》-《企业管理体系认证》累计得分。

	
	纳税
信用
（1.5分）
	1.企业连续3年及以上获得过纳税信用A级纳税人的，得1.5分；(其中必须有2024年度）；
2.企业连续2年获得过纳税信用A级纳税人的，得1分；(其中必须有2024年度）
3.企业获得2024年度纳税信用A级纳税人的，得0.5分。
4.其他情形不予计分。
本项最高得3分。
	1. 必须提供企业纳税信用A级纳税人相关证明材料或国家税务总局（或省、市级电子税务局）网上查询截图，并加盖投标人公章，否则不得分。
2. 只计算投标人自身（投标人的分公司、子公司及分支机构除外）。
备注：非联合体投标单位可与本评分标准中-《设计单位》-《纳税信用》累计得分。

	技术部分M2，满分：40分。

	评分因素
	评分标准

	对项目的认识与理解（5分）
	【优】对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，合理，符合规范要求得3.8-5.0分；
【良】对项目总体有一定认识，表述清晰、完整,措施具体有效，符合规范要求，得2.5-3.7分；
【差】对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体，表述不清晰，措施不具体，得1.3-2.4分；
未提供相关方案不得分。

	项目的设计分析与策略
（6分）
	【优】对项目分析透彻、设计策略（如定位、风格方向、体验原则）有清晰的陈述，合理、切合实际，并能完美的合理的实现的，得5.4-6.0分；
【良】对项目分析合理，设计策略明确，与实际情况相符，能满足项目的实际需求，得4.8-5.3分；
【差】对项目分析满足项目要求，设计策略基本满足项目需求的，得3.6-4.7分；
未提供相关方案不得分。

	总体设计思路与设计方案
（6分）
	【优】总体思路清晰明确、合理、可行，工程方案切合实际，满足项目要求，设计方案科学、合理、经济、环保，得5.4-6.0分；
【良】总体设计思路清晰明确、可行，工程方案基本切合实际，设计方案合理、可行，得4.8-5.3分；
【差】总体设计思路可行，工程方案可行，设计方案基本满足项目需求的，3.6-4.7分；
未提供相关方案不得分。

	设计工作流程、工作计划及安排（5分）
	【优】工作组织体系和措施完善、准确、完整、合理；工作安排得当，关键节点控制措施有力、合理、可行；进度计划合理可行、准确；能满足后续工作安排进度的，得4.5-5.0分；
【良】工作组织体系和措施完善、完整；工作安排较得当，有关键节点控制措施且可行；进度计划基本准确可行；能基本满足后续工作安排进度的，得4.0-4.4分；
【差】工作组织体系和措施基本完善、基本可行；工作安排基本得当，有关键节点控制措施；进度计划基本可行；基本满足后续工作安排进度的，得得3.0-3.9分；
未提供相关方案不得分。

	设计质量保证措施（5分）
	【优】应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。超过招标文件的质量要求，得4.5-5.0分；
【良】针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。满足招标文件的质量要求，得4.0-4.4分；
【差】措施不可行，没有质量违约责任承诺，得3.0-3.9分；
未提供相关方案不得分。

	后续服务的安排及保障措施
（5分）
	【优】后续服务的安排完善、合理、先进、可行，保障措施可操作性强、合理、可行，能及时保证项目的连续性的，得4.5-5.0分；
【良】后续服务的安排完善、可行，保障措施可行、完整，能基本保障后续项目的连续性的，得4.0-4.4分；
【差】后续服务的安排可行，保障措施基本可实现，得3.0-3.9分；
未提供相关方案不得分。

	对辖区范围内的建筑及景观进行详细概念方案的计划展示（8分）
	【优】文本效果图纸完整、详细、全面、数量充分，效果呈现美观大气，符合招标需求的专业内容要求，得6.0-8.0分；
【良】文本效果图纸完整、全面，基本符合招标需求的内容要求4.0-5.9；
【差】文本效果图纸较少，图纸内容与实际不符，或不够全面，得2.0-3.9分；
未提供相关方案。

	投标报价部分M3，满分：20分。

	评分事项
	评分方法

	评标基准价D
	（1）确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3 次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。
	号球
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	下浮系数（%）
	1
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6

	号球
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	下浮系数（%）
	1.7
	1.8
	1.9
	2.0
	2.1
	2.2
	2.3

	号球
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	下浮系数（%）
	2.4
	2.5
	2.6
	2.7
	2.8
	2.9
	3.0


（2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n）

	投标报价
得分N
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得20分，每高于评标基准价一个百分点扣1分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：
N＝20－（| Di－D | ÷D）×100×E
式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1 ；当Di＜D时，E＝0.5。



15.5.2 否决投标说明
详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。
注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关量化因素（或评分标准）的折算、调整（或评分）按相应量化标准（或评分标准）处理，但不否决投标。

[bookmark: _Toc1353]16．中标候选人公示
16.1 招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件（指商务经济标书分册）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、全国公共资源交易平台 （广东省 · 韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示，公示期不得少于3天。
16.2 投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改办〔2021〕44号）执行。
16.3 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金退还给中标候选人以外的投标人。

[bookmark: _Toc19219]第四节 否决投标条件
　　本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

[bookmark: _Toc31124]1．资格评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入形式评审环节。
（1）有本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；
（2）投标人资质不符合规定的；
（3）投标人名称与营业执照、资质证书上的企业名称相互不一致的；其资质证书不是由相关部门颁发的；营业执照、资质证书被吊销、暂扣或不在有效期内的；
注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。
根据有关文件精神，投标人的企业资质证书有效期届满的，但投标人提供了发证机构相关行业主管部门的证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的，不得否决其投标。
    （4）拟派项目负责人（设计负责人）、勘察负责人的条件不符合规定的；
（5）联合体投标，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
（6）投标人为广东省外建筑企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息和拟派人员情况打印页或网页截图的。

[bookmark: _Toc26218]2．形式评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入响应性评审环节。
（1）本章第三节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；
（2）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；
（3）投标文件未按规定签字、盖章的；
[bookmark: _Toc3855]3．响应性评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入详细评审阶段。
（1）承诺的投标有效期短于规定的；质量标准低于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；
（2）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标总价限价的；勘察费及设计费超出对应的最高投标限价的；
（3）在技术标书评审中，评标委员会认定质量、保障措施与国家和省市现行有关规范、规定、标准有重大偏差，且该种过错将导致工程质量、进度管理目标无法实现的。
[bookmark: _Toc32538]4．其他
在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）。
（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（2）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：
    ①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；
    ②不同投标人的投标总价相近且各分项报价内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据；
③不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；
④不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；
⑤不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；
⑥不同投标人的投标文件由同一电脑编制；
⑦不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；
⑧不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。
[bookmark: _Hlt69669771][bookmark: _Hlt87952408][bookmark: _Hlt70150994][bookmark: _Hlt112206772][bookmark: _Toc2743][bookmark: _Hlt69698741][bookmark: _Hlt69698769][bookmark: _Hlt69698722][bookmark: _Hlt69669171][bookmark: _Hlt87793839]第二章 中标人须知

[bookmark: _Toc18320]1．中标通知书
招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

[bookmark: _Toc22822]2．中标结果公示
中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、全国公共资源交易平台 （广东省 · 韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。

[bookmark: _Toc22131]3．履约保证
3.1 中标人须在领取中标通知书之日起 10 个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为中标价 5 % 的履约保证。
3.2 履约保证的形式包括资金转账、电子保函、保证金保险三种，由中标人自主选择。履约保函应为不可撤销见索即付银行保函，有效期应覆盖工程缺陷责任期届满后30日。
3.3中标通知书发出时，招标人应登录韶关市公共资源交易一体化平发起收缴履约保证并填写保证金金额、缴交时限和项目工期。发生违约金扣减后，中标人应在7日内补足履约保证金差额。收缴信息推送至中标人账号中，向中标人收缴履约保证。
3.4履约保证的收缴及退回统一在韶关市公共资源交易一体化平台办理（详见《履约保证金（招标人、招标代理）操作指引》）。
3.5 中标人在领取中标通知书之日起5个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，视其放弃中标，并由招标人通报建设行政管理部门。
3.6 在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。
3.7 项目通过竣工验收后招标人应登录韶关市公共资源交易一体化平台进行履约保证退回操作。
[bookmark: _Toc26892][bookmark: _Toc1623]3.8项目通过竣工验收之日后起28天内，招标人将履约保证退还给承包人。履约保证退还前，招标人有权对承包人履约情况进行全面核查，如发现承包人存在违约、质量问题或未结清赔偿、违约金的，招标人有权暂缓或部分退还履约保证，直至相关问题全部解决。
3.9项目延期竣工的，中标人应登录韶关市公共资源交易一体化平台办理延长履约保证期限。

[bookmark: _Toc28598]4．合同订立
4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起 30日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。
4.2 本招标项目合同计价方式为：总价合同（勘察单价合同）。
4.3 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。
4.4 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。
4.5 在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至交易平台，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金退还给中标人和其他中标候选人。

[bookmark: _Toc18060]5．放弃中标的处理
5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提交的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告，并纳入失信记录。
5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，是否认定为不可抗力及是否退还投标保证，由招标人自主决定，承包人不得异议。招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。
[bookmark: _Toc11925][bookmark: _Toc20219]6．勘察设计分包
合同范围内的勘察设计主要工作任务未经发包人同意一律不得分包，一经发现，取消承包人的承包资格，由此引起的一切经济损失和法律责任由承包人自行承担。若有勘察设计其他工作任务必须分包的，需经过发包人的同意，发包人不另行支付总包服务费；其分包合同由总包人与分包人双方签订，发包人不参与总包人与分包人之间的结算，该部分工作任务仍按总包人与发包人签订的合同的有关条款进行结算。

[bookmark: _Toc26247]7．项目管理机构
7.1 承包人派驻的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则发包人有权终止合同。
7.2 项目管理班子成员不得擅自变更。任何人员变更均须经发包人及主管部门书面同意，且新任人员资质不得低于原定标准。其中，投标文件确定的设计/勘察负责人除发生下列情形之一外，不得更换：
（一）因重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的；
（二）调离原工作单位的；
（三）无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，建设单位要求更换的；
（四）因违法被责令停止执业的；
（五）因犯罪被羁押或判刑的；
（六）死亡。
发生上述情形需要更换的，承包人应向填报《建设工程项目管理班子变更情况报告表》（见《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号）附件4），并附上有关证明文件，经发包人和建设行政主管部门审核同意方可变更且更换后的设计/勘察负责人应与承包人的投标文件所确定的原设计/勘察负责人的主要条件一致。

[bookmark: _Toc17990]8．监督实施
承包人须服从发包人对工程质量、进度、成本的全方位的监督，项目资料应及时报送招标人审查备案。发包人有权对勘察、设计成果、测量报告等进行最终审核，任何不合格成果可要求承包人无条件整改，整改不得增加费用或顺延工期。

[bookmark: _Toc18703]9．其他事项
[bookmark: _Hlt69698713][bookmark: _Hlt69698776][bookmark: _Hlt69698765]9.1 中标人须在收到中标通知书之日七天内向招标人提交各阶段详细的工期计划承诺书。
9.2  本项目各个阶段的设计成果必须经招标人及有关审批部门同意后方可进行下一工序的设计工作，若由于招标人或有关审批部门在审批过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或变更，招标人不再支付由此而增加的设计费用。若设计超过了限额标准，中标人必须无条件优化，直至达到限额要求为止，设计工期不予以顺延，招标人不再支付由此而增加的设计费。
9.3 每一步设计工作必须经招标人及有关部门审核批准后方可进行下一步设计。中标人提交的施工图阶段的设计成果必须经招标人确认后，再送有资质的审图单位的进行审查，若由于招标人和审图单位在审查过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的设计费用。
9.4 若勘察作业受用地征收影响，勘察设计人需积极选取周边勘探点参照，待征收问题解决后再入场详勘，相应部分的施工图预算以暂定工程量计算。
9.5 勘察人施工过程中，若发现现场地质情况与同位置勘察点的勘察成果不符时，视为勘察人违约并承担相关责任。
9.6 本项目的评标专家酬劳（包括食宿费用、交通费、专家评审劳务费等）由中标人支付。评标专家酬劳由招标代理机构先行垫付，中标人须在中标候选人公示结束后,领取中标通知书前须向招标代理机构一次性付清评标专家酬劳，方可领取中标通知书。
9.7勘察设计人义务
9.7.1合同生效后，勘察设计人要求终止或解除合同视为勘察设计人违约，扣除履约保证金。
9.7.2勘察设计人负责按照合同规定承包范围、内容和方式，在规定时间内提交满足规定质量要求的设计成果，并完成约定的服务内容。勘察设计人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。勘察设计人按合同规定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。施工过程中负责有关工程变更的变更设计。
9.7.3勘察设计人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价,对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。
9.7.4设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利、通航的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。
9.7.5未经发包人书面同意，勘察设计人不得对已批准的设计和勘探点布置方案作重大修改、增减或删除。
9.7.6勘察设计人提交的全部设计文件应考虑地质因素、正常施工中可能出现的各种因素，对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
9.7.7勘察设计人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，应及时向发包人推荐并提供科学的评估和来源证明。所有设计成果及衍生作品的知识产权归招标人独家所有，设计人不得擅自使用或向第三方披露。
9.7.8施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可遇见的事件等情况，勘察、设计人员接到建设单位或监理单位通知后应当立即（4小时内）到达施工现场，研究并及时处理问题。
9.7.9设计限额为经发包人确定的本项目概算中的建安费。发包人据此制定投资分解目标，实行限额设计。在保证设计质量的前提下，设计人应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程概算不突破限额目标。施工图预算不得超过发改部门批复的概算中建安费限额，如超过则必须根据评审专家和招标人的意见，进行方案修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，无条件进行优化设计，直至不超过概算限额为止。
9.7.10发包人及咨询单位、上级主管部门对勘察成果、测量成果、设计文件的审查并不免除勘察设计人的责任。
9.7.11．设计人违约的处理
[bookmark: _Toc23315][bookmark: _Toc29453]累计收到3次违约通知视为根本违约，招标人有权单方终止合同并索赔。
9.7.11.1．中标人发生合同约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向设计人扣除违约金，并由发包人将其违约行为记录在合同履约评价报告中，作为合同履约综合评价的依据。同时，发包人将设计人的违约行为上报建设行政主管部门。
9.7.11.2．发包人按合同规定向设计人开出的任何违约金，除合同另有规定外，均从发包人应向设计人支付的结算价款中直接扣除。除非合同另有规定，发包人向设计人开出的任何违约金将导致中标人最终的应得结算价款相应地减少。设计人必须完全接受上述条款。
9.7.11.3．发包人按合同规定向设计人开出的任何违约金的扣除时间，可以在发包人认为合适的任何一个支付月份中扣除。发包人扣除违约金时间的延迟或滞后并不代表对设计人当时各种行为的认可或默认。
9.7.11.4．设计人的违约金由发包人掌握使用。







[bookmark: _Toc7907][bookmark: _Toc5272][bookmark: _Toc21286]

附件一 设计人违约行为及违约金一览表
	序号
	违约行为
	违约金标准
	备注

	1
	设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按规定的内容、时间及份数向发包人一次性交付设计文件。因中标人原因，没有按期完成设计任务。
	在逾期第壹天起每天按合同价款的1%计算违约金
	

	2
	由于设计人设计工作错误造成工程设计质量事故。
	根据责任情况，负责赔偿工程损失费，但最高不超过该项目应收设计费总额
	负责采取补救措施

	3
	施工期间除发包人要求或特殊地质原因外，因设计质量或深度不够等原因引起的工程返工或需要设计变更引起工程造价增加的。
	每次扣减设计合同价款中设计费的1％，扣完为止
	

	4
	设计人不按合同约定及发包人要求出具软基处理、结构物设计比选方案。
	每次扣除设计合同价款中设计费的2%，扣完为止
	

	5
	设计人编制的初步设计应确保完整和相对准确，经审核偏差超出可研估算相对应部分5%（政策性因素除外）。
	扣除设计合同价款中设计费的10%
	

	6
	设计人提供的施工图预算不满足合同约定要求，经审核若发现清单工程量漏项或计算有误差，设计人负责3天内完成修正，若预算造价超出概算的（政策性因素除外）。
	扣除设计费的10%
	

	7
	因设计人自身原因造成工程结算超施工招标中标价的。
	扣除应付设计合同价款中的余款
	

	8
	设计人未能在发包人通知的时间内（提前一天通知，紧急情况随时通知）参加设计交底、处理有关设计问题、参加必要部位隐蔽验收和竣工验收等工作。
	每人次扣减 2000 元
	以现场签到为准

	9
	设计单位未按时提供或回复涉及设计方面的相关方案或意见（如图纸会审的相关意见、工程洽商记录、设计变更等）。
	每拖延1天扣 5000 元（以发包人发出的违约通知为准）
	

	10
	设计单位设计成果文件出现前后矛盾、管道碰撞等缺陷的。
	按对工期、进度和造价造成的影响程度，处2000元～10000元/处违约罚款。
	负责采取补救措施和善后

	11
	在施工过程中，参建各方确认的设计变更，设计方未在约定时间内提交设计成果的。
	每次扣3000元
	以会议纪要约定的时间为准

	12
	因设计人责任造成的设计错项、漏项等引起的累计工程变更调整费用总额超过项目施工合同价（暂列金、预留金除外）的10%以上（含10%）。
	由项目建设单位扣除设计合同费用的 30%。
	

	13
	因设计人责任造成的设计错项、漏项等引起的累计工程变更调整费用总额超过项目施工合同价（暂列金、预留金除外）的20%以上（含20%）。
	全额扣减设计费用，并由相关部门在市场诚信管理、市场准入、资质管理等方面依法给予处理并进行通报。
	

	14
	因道路公用设施（公共交通站点布置、照明电源接驳、交通灯及监控设施电源接驳、行人设施、道路元素等）的设计不科学合理、处理方案不得当；未充分考虑已建设施、结合现状及相关部门需求及综合考虑远近期结合的要求，导致设计变更的。
	每次扣除设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。
	

	15
	因路基路面、不良地基处理、护坡及挡土墙等基础工程的设计不安全、不合理、不经济，土方平衡不合理，导致设计变更的。

	每次扣除设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。
	

	16
	设计图纸不符合相关规范要求，导致无法按期竣工验收。
	合同价的5%
	


[bookmark: _Toc4583][bookmark: _Toc7497]10保密要求
10.1投标人收到招标人提供的招标文件、设计任务书、相关技术资料、项目规划信息等保密信息后，通过建立内部保密制度、培训员工等方式和措施确保招标信息的安全；
10.2投标人收到招标人提供的招标文件、设计任务书、相关技术资料、项目规划信息等保密信息，在未经招标人事先书面允许的情况下，不得以任何方式提供给任何第三方；
10.3投标人未经授权同意不得向第三方披露双方会谈、会议、协商和共同工作的内容；
10.4由投标人造成任何招标信息的泄露或任何其它违反本承诺的行为给招标人造成损失，由该投标人承担相应的赔偿责任及其它所有可能涉及的民事（包括侵权）的、行政的和刑事的法律责任，发包人有权单方解除合同并追究全部损失。



[bookmark: _Toc6056][bookmark: _Hlt87793831]
第三章 拟签订合同的主要条款
[bookmark: _Toc143766475][bookmark: _Toc143765509][bookmark: _Toc18268][bookmark: _Toc353462211][bookmark: _Toc24616749][bookmark: _Toc353462320][bookmark: _Toc371968727][bookmark: _Hlt69698796]工程勘察设计合同（格式）
发包方（以下简称甲方）：      
承包方（以下简称乙方）： 
甲方委托乙方承担        工程勘察设计工作，工程地点为     ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 
第一条 本合同签订依据 
1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。 
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 
1.3 建设工程批准文件。 
第二条 设计依据 
2.1 甲方给乙方的委托书或勘察设计中标文件。 
2.2 甲方提交的基础资料。 
2.3 乙方采用的主要技术标准是：        。 
第三条 合同文件的优先次序 
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 
3.1 协议书（包括补充协议）； 
3.2 中标通知书； 
3.3 投标文件及其附件； 
3.4 合同条款； 
3.5 承诺书； 
3.6 技术规范； 
3.7 经双方确认进入合同的其它文件。 
第四条 本合同勘察设计项目的名称、阶段、勘察设计内容及标准：
本项目乙方的任务主要是完成项目所在地老城片区整体性规划设计、老城片区开发策划、项目地块修建性详细规划等、初步设计成果、施工图设计、概算等文件；工程勘察、工程测量以及工程实施到竣工验收全过程（包括设计变更及变更报告）的设计服务（包括施工现场指导等）。 
	序号
	项目名称
	阶段
	设计内容及标准

	1
	广东省韶关市仁化县丹霞山外山门改造工程建设项目一期勘察设计
	勘察
	国家和部颁相关规范要求

	2
	
	规划设计
	国家和部颁相关规范要求

	3
	
	初步设计（含概算编制）
	同上

	4
	
	招标设计
	同上

	5
	
	施工图设计
	同上

	6
	
	施工期设计服务
	同上

	7
	
	竣工验收服务
	同上


第五条 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间： 
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交时间

	1
	省、市有关批文
	1
	根据审批部门的审批情况，双方另行协商。

	2
	水文资料（若有）
	1
	乙方可向甲方借用(签订合同后三天内)

	3
	地质资料
	1
	另行协商。


 
  第六条 乙方向甲方交付的设计文件、份数及时间： 
	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	备注

	1
	勘察报告
	4
	按国家和部颁规范
	分片区提交成果文件

	2
	规划设计
	6
	按国家和部颁规范
	

	3
	初步设计成果文件、工程概算书
	6
	按国家和部颁规范
	

	4
	施工图设计阶段施工图纸（含施工图预算）
	6
	按国家和部颁规范
	

	5
	以上设计文件及图纸光盘
	1
	
	


说明：所有设计成果需附电子版，图纸 CAD 格式、文档 Word 格式或 Excel 格式； 
招标设计图纸 PDF 格式。 
[bookmark: _Toc11924]第七条  勘察设计费的结算原则
[bookmark: _Toc13869]7.1岩土勘察费结算原则：中标综合单价即为结算综合单价，结算时以勘察报告中的实际勘察长度×中标综合单价进行结算，结算价不得超过岩土勘察费最高投标限价。
7.2设计费结算原则：设计费结算价=经财政局审定的该期建安工程控制价×中标费率。
第八条  勘察设计费的支付方式：
8.1 勘察费的支付：
8.1.1项目合同正式签订后10个日历天内支付至勘察费合同款的30%；
8.1.3勘察报告经施工图审查单位出具审图合格意见书后10个日历天内支付至勘察费合同价款的100%。
注：勘察费不包含地形图测量费及物探费用。
8.2 设计费的支付：
8.2.1项目合同正式签订后10个日历天内支付至设计费合同款的30%；
8.2.2 图纸会审通过后10日内，发包人向设计人支付设计费总额的（包括定金）80%；
8.2.3 竣工验收及设计费结算价款确定10日内，发包人向设计人支付至设计费总额（包括定金）的100%；
8.2.4 全部款项均需承包人凭正式发票收取；发包人不承担财政资金不能及时到位给承包人造成的任何损失和赔偿责任。 
9 双方责任 
9.1 甲方责任 
9.1.1 甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。 
甲方提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。 
9.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。在未签订合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，甲方应支付相应设计费。 
9.1.3 在本合同期限内，因工程建设计划的重大调整或不可抗力而致使本合同无法继续履行时，经发包人提出终止合同通知，本合同终止。乙方未开始设计工作的，不支付设计费；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 
9.1.4 甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，如发生逾期，逾期支付部分，甲方应按银行同期活期存款利率支付该部分金额的利息，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对本合同项目停缓建，甲乙双方协商设计费的支付。 
9.1.5 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方不支付赶工费。 
9.2 乙方责任 
9.2.1 乙方按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（出现 9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5 规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责。 
9.2.2 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由乙方负责解决。 
9.2.3 乙方对设计文件出现的遗漏或错误应在甲方规定或双方商定的时间内（以书面形式确定）修改或补充；由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定。 
9.2.4 对施工过程中出现的工程质量问题，乙方应在甲方规定或双方商定的时间内（以书面形式确定）的时间内提出处理意见。 
9.2.5 合同生效后，除不可抗力外，如因乙方原因，不能按时提交合格设计文件，则按照乙方提交的承诺书执行。 
9.2.6 合同生效后，除不可抗力外，乙方要求终止或解除合同，不支付乙方已开展设计工作所发生的任何费用。 
9.2.7 乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方应配合工程施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。 
9.2.8 乙方派驻现场的工作人员工作、生活用房、办公用品、用具等以及所需的一切费用由乙方自行解决。 
9.2.9 工程开工后，如因工程需要，乙方收到甲方通知后，应安排设计代表配合甲方解决施工过程中的设计问题，并参加隐蔽工程及重要工序的验收工作。 
9.2.10 如有设计变更，则设计变更的预算、工程结构的安全稳定复核与原设计进行变更设计的比较，要有详细得变更报告及设计图册。 
9.2.11 乙方合同生效后，要报勘察工作的工作计划给甲方进行审批，审批通过后方可执行。 
9.2.12 乙方需按已批准的工作计划进行地质勘察。在满足相关阶段精度要求及查明工程地质条件的前提下，不得超过最大的允许工作量。勘察费用的结算按照经甲方审批通过后的工作计划内容并实际发生的工作量进行结算。 
第十条 保密 
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。 
第十一条 仲裁 
本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决并请省行政主管部门调解，调解不成的，按下列第（二）种方式解决： 
（一）提交工程所在地仲裁委员会仲裁； 
（二）依法向人民法院起诉。 
第十二条 合同生效与其他 
12.1本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。 
12.2 甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。 
12.3 遇不可抗力因素，如战争、地震、洪水等灾害，致使合同无法履行时，由双方协商解决。 
12.4 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效，正本两份，双方各执一份；副本六份，双方各执三份。 
12.5 在工程竣工验收、甲方支付完毕，本合同即告终止。 
12.6 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 
12.7 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 


1

甲 方： 
法定代表人：
或委托代理人：
邮编：
电话：
传真：
开户银行：
 账号： 
乙 方： 
法定代表人： 
或委托代理人： 
邮编： 
电话：
传真： 
开户银行：
账号：

第4章 技术要求
1．工程技术要求
1.1 本招标项目的勘察设计与相关服务活动须符合现行的国家标准建设工程勘察设计规范以及所有与建设工程相关的国家、省、行业和招标项目所在地现行的标准、规范、规程及相关文件的要求。
1.2 勘察设计人在勘察设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人指定代表人的同意。
1.3 在勘察设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则勘察设计人应采用新的标准或规范进行勘察设计。
[bookmark: _Hlt69265216][bookmark: _Hlt69358207][bookmark: _Hlt68774758][bookmark: _Hlt75685840][bookmark: _Hlt87793370][bookmark: _Hlt69359086][bookmark: _Hlt80411122][bookmark: _Hlt69359335][bookmark: _Hlt69116858][bookmark: _Hlt69635252][bookmark: _Hlt78709799][bookmark: _Hlt69358458][bookmark: _Hlt69357851][bookmark: _Hlt87793346][bookmark: _Hlt66104926][bookmark: _Hlt69359243][bookmark: _Hlt69359245][bookmark: _Hlt69116854][bookmark: _Toc24768]一、工程勘察标准规范
本项目勘察、测量文件必须符合现行国家、行业和地方的一切法规、规范和标准关于工程勘察、测量的要求，包括但不限于： 
(1)《工程测量标准》(GB 50026-2020)；
(2)《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）；
(3)《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009-2010）；
(4)《1:500 1:1000 1:2000 外业数字测图技术规程》（GB/T 14912-2017）；
(5)《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》（GB/T20257.1-2017）；
(6)《工程测量通用规范》（GB 55018-2021）；
(7)《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009版）；
(8)《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；
(9)《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012)；
(10)《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；
(11)《工程岩体分级标准》（GB/T50218-2014）；
备注：若有相关主管部门颁发新的标准规范则按新的标准规范执行。
[bookmark: _Toc16151]二、工程设计标准规范（包括但不限于）
（1）《公路路基施工技术规范》
（2）《市政道路工程质量检验评定标准》
（3）《市政排水管渠工程质量检验评定标准》
（4）《给水排水管道工程施工及验收规范》
（5）《城市道路路基工程施工及验收规范》
（6）《水泥砼路面施工及验收规范》
（7）《公路水泥砼路面施工技术规范》
（8）《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》
（9）《沥青路面施工及验收规范》
（10）《城市道路照明工程施工及验收规范》
（11）《城市绿化工程施工及验收规范》
（12）《广东省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表》
（13）《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）；
（14）《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）
（15）《室外排水工程设计规范》（GB50014-2006）（2016 版）
（16）《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013 版）》
（17）《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 版）》
（18）其他现行的国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准。
备注：若有相关主管部门颁发新的标准规范则按新的标准规范执行。
2．备查要求
[bookmark: _Hlt69635247][bookmark: _Hlt69338190][bookmark: _Hlt69116863][bookmark: _Hlt69265207][bookmark: _Hlt69358336][bookmark: _Hlt66848640][bookmark: _Hlt69698785][bookmark: _Hlt69670335]以上所列规范和标准仅供参考，中标人必须准备至少一套现行的国家和广东省的有关技术规范及现行标准，招标人和监理单位可随时检查中标人的规范和标准，并监督中标人按规范和标准要求执行。

[bookmark: _Toc26248][bookmark: _Hlt75747044]第五章 投标文件格式
[bookmark: _附件一：投标函][bookmark: _附件二：工期承诺书][bookmark: _附件二：近三年度主要施工项目（竣工及在建）一览表][bookmark: _附件四：工期承诺书][bookmark: _附件五：综合评审合理低价法][bookmark: _附件一：对招标文件条款自愿接受承诺书][bookmark: _Toc7947][bookmark: _Toc137621693][bookmark: _Toc200338097][bookmark: _Toc66849200][bookmark: _Hlt66847557]格式一 封面





             （项目名称）招标

投  标  文  件

（商务经济标书／技术标书）




投标人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

        年      月      日


[bookmark: _Toc7520][bookmark: _Toc106418843][bookmark: _Toc104711098][bookmark: _Hlt97526007]格式二投标函
投  标  函
致：                   （招标人名称）
1. 我方考察现场并充分研究            （项目名称）（以下简称“本项目”）招标文件所有内容后，结合自身资质、能力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，愿以投标报价为人民币（大写）：           （小写）：¥         作为酬金，竞投承包上述工程。
2. 如我方中标，我方保证按合同条款、规范和附件要求，实施并完成上述工程勘察、设计。我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的勘察设计，     个日历天内完成合同约定的内容，并确保勘察设计文件质量必须满足招标文件相关要求并修补其任何缺陷。
3. 本投标函在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。
4．我方在此声明，我方不存在本项目招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
5．我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。
[bookmark: _Hlt68771070]6. 我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。
  
    投标人：                              （盖单位章）


法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日
[bookmark: _Toc18293][bookmark: _Toc2467][bookmark: _Toc32554]格式三 工程项目报价表
工程项目报价表
	序号
	项目
	投标费率

	投标报价（元）
	备注

	1
	勘察费
	/
	单价：
总价：
	固定单价报价，最终按实际工程量乘以150元/m结算。超过总价的按照总价进行结算，未超过的按照实际产生费用结算。

	2
	设计费
	     %
	总价：
	工程设计费结算按经审定的建安工程费预算价×设计费中标费率进行结算，设计费结算价不得超过该期设计费中标价。

	投标报价合计1+2（元）
	
	




备注：
1、各单项或合计投标报价超过最高投标限价为无效报价。
2、投标报价均按“四舍五入原则”精确到两位小数，设计费费率精确到三位小数。
3、以上投标报价均为含税报价（增值税）。

    
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
                                              年     月     日


[bookmark: _Toc17392]格式四 各项承诺一览表
各项承诺一览表
	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺
	[bookmark: _Hlt66510765]我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求。
	

	2
	履约保证金
承诺
	[bookmark: _Hlt104711307]我方保证按时缴纳全部履约保证金。
	在勘察、设计过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成经济损失、工期延误时，或未能按招标文件所约定的各项承诺完成时，我方同意扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	3
	无禁止投标
情形的承诺
	我方不存在招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形。
	如果我方有招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	4
	工期、进度
承诺
	我方保证从中标通知书发出之日起开工，并在招标文件规定要求的勘察、设计工期内完成全部招标工程。
我方保证按我方投标文件中的勘察、设计进度计划完成勘察、设计任务。
	若因我方原因，勘察、设计没有按期完成时，我方须在逾期第壹天起每天按 2000元向招标人返纳逾期违约金。
若因我方原因，勘察、设计的进度未能按我方投标文件中的设计进度计划完成勘察、设计任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

	5
	勘察承诺
	如我方中标，我方保证按勘察规范及有关法律法规进行勘察，并准时提供相应满足设计要求的勘察成果。
	如我方中标，未能按招标文件要求提供勘察成果，招标人有权单方解除合同，扣除勘察费的3%作为违约罚款，并由招标人另行委托相应资质的单位进行勘察，其费用由中标人支付，勘察工期不予顺延且不另外计取赶工措施费。承包人须承担由此产生的全部损失。
地质勘探过程中，发包人可随时到现场抽检勘探情况，发现有造假现象的，扣除勘察设计合同价款中勘察费的3%。发现两次以上的则发包人有权解除合同。
施工过程中，发现现场地质情况与同位置勘察点的勘察成果不符时，每发现一处，需扣除勘察设计合同价款中勘察费的5%，扣完为止。同时免费负责补充相应的地质勘察工作。

	6
	设计承诺
	如我方中标，我方保证按设计规范及有关法律法规进行设计，并准时提供相应设计文件经有资质审图机构审查通过。
我方保证按经过批准的初步设计概算（建安费）进行限额设计，并对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
	如我方中标，未能按招标文件要求提供设计文件，招标人有权终止合同，扣除设计费的3%作为违约罚款，并由招标人另行委托相应资质的单位进行设计，其费用由中标人支付，施工工期不予顺延且不另外计取赶工措施费。
由于勘察设计单位勘察、设计工作错误造成工程设计质量事故，根据责任情况，负责赔偿工程损失费，但最高不超过该项目应收勘察设计费总额，负责采取补救措施。
施工期间除发包人要求或特殊地质原因外，因设计质量和深度不够的原因引起的工程返工或需要设计变更引起工程造价增加的，每次扣减勘察设计合同价款中设计费的2％，扣完为止。
因设计单位自身原因造成工程结算超施工招标中标价的，扣除应付设计合同价款中的余款。

	7
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	8
	工程的配合服务承诺
	我方保证安排各专业设计人员不定期到现场配合施工，并安排一名设计代表作为处理现场问题及联络双方需协调事宜。根据施工进度情况和招标人的要求，每个专业各安排二名专职设计人员组成设计小组配合施工。其他专业为不定期到现场配合施工。配合施工的设计人员应服从施工需要，随时到现场配合施工。
	若因我方原因，未及时配合与施工单位的工程施工，给招标人或施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。
各专业安排施工现场的专职设计人员未及时配合与施工单位的工程施工，每缺席一人次扣除1000元,缺席累计达10人次的，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	9
	项目管理班子人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目负责人具有相对的资格证书。拟派人员全部到位，负责各自职责。
	若我方中标后，各负责人未按时参加招标人要求出席的会议（包括图纸会审和技术交底等，具体以招标人书面通知为准），每缺席一人次扣500元违约金。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	10
	驻韶办公的设计/勘察负责人承诺
	我方保证投标文件中所拟派的设计/勘察负责人负责本项目勘察设计全过程（包括初步勘察、详细勘察、初步设计评审、初步设计修编、施工图设计审查、施工图设计修编、图纸会审和技术交底）。
	若因我方原因，设计/勘察负责人未准时参加本项目勘察设计全过程（包括初步勘察、详细勘察、初步设计评审、初步设计修编、施工图设计审查、施工图设计修编、图纸会审和技术交底）的，每缺席一次扣500元（以发包人发出的违约通知为准）。

	11
	廉政承诺
	我方保证严格遵守有关法律法规及廉政规定。
	如我单位及其工作人员违反本承诺规定的，愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任；给招标单位造成经济损失的，依法给予全额赔偿，发包人有权单方解除合同并通报主管部门。





投标人：                                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）
                              年    月    日

[bookmark: _Toc24700]格式五 授权委托书

授权委托书

    本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：至投标有效期的期满之日止。
    代理人无转委托权。


　　　　　　　　　　　 投  标  人：                        （盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　 　法定代表人：                        （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　       委托代理人：                       （签字或盖章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 　　        年      月      日




委托代理人身份证彩色扫描件正、反面




[bookmark: _Toc3658]格式六 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：                  
姓名：         性别：      年龄：       职务：           
系                        （投标人名称）的法定代表人。
    特此证明。


                             投  标  人：                          （盖单位章）


                           法定代表人：                       （签字或盖章）
                        
                                     年      月      日       
     
   



法定代表人身份证彩色扫描件正、反面





[bookmark: _Toc3646]格式七  投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质
类型和等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户
开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户
银行账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：
1．法定代表人为同一人的。
2．存在控股、管理关系的。
3．主要人员相互任职的。

	备注
	


说明：
1．《投标人基本情况表》后应附以下资料：
（1）企业营业执照、资质证书的证书彩色扫描件（因推行电子证照，部分企业已不存在副本等纸质证书。可打印件营业执照、资质证书实时网页查询页）；
（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况。（适用于省外建筑企业）；
（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》（在“信用中国”网站企业查询界面中下载）。
   

[bookmark: _Toc30523]格式八 项目设计/勘察负责人简历表

项目设计/勘察负责人简历表
	1.基本情况

	姓名
	
	性别
	
	年 龄
	
	学位
	

	职称
	
	为投标人服务时间
	
	在本合同中拟任职
	

	学历
	年毕业于              学校           专业

	2.经历

	时间
	负责过的主要工程（类型和金额）
	该项目中任职
	备 注

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.获奖情况（如有）

	

	4.目前承担的任务

	


注：本表不够时自制
项目（设计）/勘察负责人：                   （签字）

                                            年     月     日

    
说明：《项目设计/勘察负责人简历表》后应附拟派项目设计/勘察负责人以下资料：
    1．身份证彩色扫描件；
    2．职称证（如需）、注册证书（如需）彩色扫描件（须扫描变更注册栏，电子证书除外）；
3．在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2025年10月）彩色扫描件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）彩色扫描件。
4.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况打印页。（适用于省外企业人员）
[bookmark: _Toc14261309][bookmark: _Toc20506][bookmark: _Toc13028][bookmark: _Toc8264][bookmark: _Toc200338098][bookmark: _Hlt287950384]
格式九 本项目拟投入的人员基本情况表
[bookmark: _Toc14261751]本项目拟投入的人员基本情况表
	人员安排
	姓 名
	年 龄
	职称证或注册执业专业

	项目负责人（即设计负责人）
	
	
	

	勘察负责人
	
	
	

	XX专业负责人
	
	
	

	...
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：
1.投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要，列出项目负责人及各专业负责人。
[bookmark: _Hlt69116778][bookmark: _Hlt68774664][bookmark: _附件十：单项工程费汇总表][bookmark: _附件二十五：综合评审合理低价法][bookmark: _附件二十四：技术标提问单]2.《本项目拟投入的人员基本情况表》后应附拟派其他主要人员（设计/勘察负责人除外）以下资料：
（1）身份证彩色扫描件；
（2）毕业证（如需）、职称证（如需）、注册证书（如需）的彩色扫描件（须扫描变更注册栏，电子证书除外）；
（3）在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2025年10月）彩色扫描件。（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）。
3．“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况打印页。（适用于省外企业人员）






[bookmark: _Toc31883][bookmark: _Toc18552][bookmark: _Toc17438][bookmark: _Toc3713121][bookmark: _Toc19064][bookmark: _Toc36804690][bookmark: _Toc26904][bookmark: _Toc30931][bookmark: _Toc9224][bookmark: _Toc14143]格式十  联合体协议书

联合体协议书
                  、                 （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （项目名称）       投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1.__________（某成员单位名称）为_____________________（联合体名称）牵头人。
2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头人   （单位名称）    除负责本协议第2条的工作外，还负责承担       工作，联合体成员（单位名称）     承担      工作。
5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式   份，联合体各成员和招标人各执一份。

　　　　　　牵头人名称：                               （盖单位章）
        法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）
　　　　　　成员一名称：                               （盖单位章）
　　　　　法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）
　　　　　　      ……
                                         年     月     日
说明：《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。
[bookmark: _Toc26816]
格式十一  原件一览表（如有）

	原件一览表

	工程名称
	 

	投标人名称                (请务必填写单位全称)
	　

	投标人法定代表人或其
委托代理人签名
	　
	手机号码
	　

	递交的证明材料原件如下：

	序号
	证明材料原件名称
	单位
	数量

	1
	
	
	　

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	　

	注意：
	该表一式两份，两份表格投标人均需如实填写各项内容，两份表格的填写内容应一致。一份贴于装纳原件的文件袋（箱），一份在递交文件袋（箱）时由招标代理机构、投标人签字后交招标代理机构。招标代理机构仅代签收装纳原件的文件袋（箱），而不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。

	
接收原件经办人(招标代理)：
	
	接收时间：
	年   月   日   时  分

	退还原件接收人(投标人)：
	
	退还时间：
	年   月   日   时   分




[bookmark: _Toc29901]第六章 勘察设计任务书
广东省韶关市仁化县丹霞山外山门改造工程建设项目一期勘察设计-任务书
一 、工程背景
“百千万工程”是广东省委为了解决城乡区域发展不平衡不充分问题而实施的一项重大战略。近年来，仁化深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于旅游发展的重要论述精神，以“百千万工程”为笔,擦亮全国文明城市国家全域旅游示范区的“金字招牌”。依托丹霞山的龙头带动作用，致力于打造环丹霞山旅游发展集群，挖掘红色、绿色和古色资源，推动旅游、文化、农业、康养等多产业融合发展，绘就县域旅游高质量发展新画卷。
仁化县紧扣农文旅融合发展试点建设，坚持规划引领，强化政策扶持；狠抓项目建设，夯实产业基础；坚持融合发展，完善产业体系；优化信息服务，强化宣传营销；注重人才培养，构铸坚强堡垒；狠抓市场监管，严守安全底线。
先后创成“全国文明城市”“国家全域旅游示范区”2张国家级名片，境内阅丹公路入选全国乡村旅游公路典范，是省级休闲农业与乡村旅游重点县。拥有国家5A级景区1家，3A级景区6家，国家级文物保护单位3处：创评国家乙级民宿2家，市级五星级民宿2家、四星级民宿7家、三星级民宿31家，数量居全市之首;打造全国乡村旅游重点村2个，广东省文化和旅游特色村4个，广东省文旅融合发展示范区1个，全国乡村旅游精品线路1条，省级旅游线路10条，国家级研学基地1个，省级研学基地2个，市级研学基地7个，省级非遗项目3个。
围绕“吃住行游购娱”全要素，提升旅游基础设施和配套服务，打造全方位的高品质旅游体验。吃：以当地食材为特色，提供地道的仁化风味。住：发展“丹霞民宿”品牌，提供温馨休憩地。行：完善以丹霞山为中心的旅游交通网络，提供便捷出行条件。游：提供丹霞山山水观光、红色文化游等多样化体验。购：推出“仁化手信”系列文创产品和特产。娱：举办音乐会、非遗体验，让游客沉浸于当地风情。
仁化县通过农文旅的深度融合发展，不仅提升了当地的旅游品质和知名度还通过农业产业的现代化建设，促进了农民增收和乡村振兴。
二、建设地点
韶关市仁化县范围内。
三、建设内容与规模
项目位于韶关市仁化县，主要针对丹霞大道仁化大桥至宝能丹霞文旅城段、外山门区域、锦江两岸、丹霞立交高速出入口与丹霞山武深高速出入口进行整体风貌提升。主要设计内容有建筑风貌提升、景观绿化风貌提升、商业街及人行道改造提升、城市家具更新、高速出入口标识等。
四、设计内容
本案的设计范围为广东省韶关市仁化县丹霞山外山门改造工程建设项目。对仁化县丹霞山外山门范围内，含金霞小区、青湖塘村、老马屋村、谢屋村等区域进行风貌管控提升。涉及地下管网36480米，道路提升，人行道，外立面改造，白改黑等。本次招标主要针对丹霞大道仁化大桥至宝能丹霞文旅城段、外山门区域、锦江两岸、丹霞立交高速出入口与丹霞山武深高速出入口进行整体风貌提升。主要设计内容有建筑风貌提升、城市照明、景观绿化风貌提升、商业街及人行道改造提升、城市家具更新、高速出入口标识等。
改造需要综合考虑历史文化、实际需求、环境保护和经济效益等因素，注重风貌的保留与改进，力求使改造后的街区既能够满足功能需求，又能够提升区域整体形象需求，又能够提升区域整体形象。
重要节点区域的建筑外立面、街道景观、夜间风貌等需要详细设计，既要保证整体街区形象统一，又要独特新颖，建筑要遵循个性化原则，做到一户一策、一店一招针对性设计，同时表现出建筑本身的特点，与整体形象不冲突的，可予以保留。景观要完善区域功能，保证街道整体和谐，并体现当地丹霞地貌的文化特色。
5、 设计要求
以可持续发展为核心指导思想，注重丹霞山独特的生态环境、文化传承与经济发展的平衡。秉持以人为本理念，围绕改善当地居民生活品质展开，满足居民在基础设施、公共服务等方面的需求。同时，以保护和弘扬丹霞山特色文化为灵魂，将传统文化元素融入乡村建设各个环节，促进文化与乡村建设的融合发展。从生态角度出发，遵循尊重自然、顺应自然、保护自然的原则，确保建设项目不对丹霞山的生态环境造成破坏。
(1)生态优先原则：在设计中充分考虑丹霞地貌的生态环境特点，优先选用环保材料和绿色技术。
(2)文化传承原则：深入挖掘仁化县的传统文化内涵，将其体现在乡村建筑、公共空间等设计中。
(3)因地制宜原则：依据仁化县不同地区的地形、气候、资源等条件进行设计。在地形起伏较大的地区，建筑布局要顺应地势，减少土方工程;在气候寒冷的区域，要考虑建筑的防寒保暖功能:利用当地的建筑材料资源，降低成本同时体现地域特色。
(4)以人为本原则：设计要围绕居民的生活、生产需求。合理规划乡村的居住、商业、休闲等功能区域，保障居民生活的便捷性。
(5)整体性原则：从宏观角度统筹考虑整个乡村的建设，使各个设计元素相互协调统一。建筑与景观、基础设施与公共服务设施等都要形成一个有机整体，共同营造出和美乡村的氛围。
七、工作要求
1.1 设计技术要求： 
a.设计方式：限额设计，建安费不超过 16000万元。 
①在设计过程中，若因非承包人原因（如政策性的工资或物价调增、严重的不良地 质、现场条件变化、规划条件改变等导致投资规模变化等）必须调整限额的，经发包人 批复后再由承包人调整设计。 
②若因承包人原因造成本项目设计概算的建安工程费超出批准的可行性研究报告中 所列建安工程费，必须调整限额的，承包人需提供详实的证明材料报发包人，经发包人 批复后再由承包人调整设计。
 b.以发包人提供的规划设计要点和有关资料按现行设计规范、标准完成本项目的方 案设计、施工图设计（含设计概算编制）。
c.承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务，配备足够数量的技术人员提供现 场技术服务等工作，并保证变更设计满足施工进度要求。
d.配合发包人向建设行政主管部门报审方案设计至施工图设计文件等管理程序必须 的技术文件及办理有关的报批手续，并按发包人要求准备汇报材料。 
e.为确保概算的编制质量，承包人自行编制初步设计概算。
八、设计人员组织要求
负责本项目设计的班子必须健全，设计人员经验丰富、专业配套。
九、设计成果提交要求
1、设计成果及质量要求
（1）设计依据以招标人提供的现有控制规划和有关资料为准。 
（2）投标人的所有设计文件均必须符合国家现行有关规范要求。 
（3）中标人向招标人交付的设计文件份数为：方案设计 6份（若有），对中标方案进一步优化后，报规划部门审批；提供施工图审查的设计文件6份，审查合格后正式出版设计文件 6 份。 
（4）上述成果文件需同时提供所有文字和图纸（CAD 格式和 PDF 格式）的电子文件 （刻录到光盘）。 
2、投资控制要求： 
项目估算总投资18700万元，最终以财政审定的为准。 
在中标后的设计过程中，若因非承包人原因（如政策性的工资或物价调增、严重的不良地质、现场条件变化、规划条件改变等导致投资规模变化等）必须调整限额的，经发包人批复后再由承包人调整设计。具体按国家或行业有关标准由中标人和招标人双方 在合同中约定。
十、工程测量
1.本次勘察测量工程的内容及要求
1.1勘察测量承包内容：
（1）中标单位按合同约定的招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供完整的勘察测量成果等内容。
（2）勘察测量成果4套（不包含送审稿），提供的所有资料均含电子光盘1张（含CAD及PDF文件格式）。
1.2本招标项目勘察测量要求的质量标准：符合住建部颁布的现行有关勘察测量规范要求，勘察测量成果文件必须满足设计及审图（若需）合格的要求。
1.3施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可遇见的事件等情况，勘察人员接到建设单位或监理单位通知后应当立即（24小时内）到达施工现场，研究并及时处理问题。
2.技术标准与要求
2.1执行国家及行业现行标准规范，包括但不限于：
《工程测量标准》（GB 50026-2020）；
《1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》（GB/T 20257.1-2017）；
《全球定位系统 (GPS) 测量规范》（GB/T 18314-2009）；
《国家三、四等水准测量规范》（GB/T 12898-2019）；
【其他相关专业规范，如地籍测量、航空摄影测量等专用标准】；
2.2坐标系与高程系：
平面坐标系：【采用 2000 国家大地坐标系 / 地方独立坐标系，注明中央子午线、投影面等参数】；
高程系：【采用 1985 国家高程基准】；
2.3仪器设备要求：使用经法定计量检定机构检定合格且在有效期内的测绘仪器，包括【GNSS 接收机、全站仪、水准仪、绘图软件等】，仪器精度需满足任务要求；
2.4数据格式要求：电子成果需采用【CAD（.dwg）、SHP、CSV 等】通用格式，便于后续应用。
3.勘察测量的目的与要求（包括但不限于以下内容）
3.1 勘察测量工作内容
（1）涉及项目范围内的建筑位置、立面尺寸、屋顶的尺寸；城市家具的位置，包括公交站、箱变、垃圾桶、路灯等；范围内的绿化轮廓与尺寸；
（2）重要节点的岩土工程勘察，查明岩土层的类型、深度、分布和工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。
（3）对重要节点地下综合管线进行物探，包含给水、污水、雨水、燃气、电力、通信、边沟七类管线。
（4）完成项目范围内1:500地形图测绘。
3.2报告由文字部分和图表部分组成，其中应包括：
（1）管线探测报告；
（2）1:500地形图测量报告；
（3）岩土勘察报告。
3.3关于勘察测量的其它要求：
（1）按国家现行的勘察深度要求规定。
（2）勘察测量工作必需的水、电及设备所产生的相关费用由勘察人自行承担。
（3）勘察人勘探完毕后需及时妥善回填钻孔，避免对周边环境造成破坏和形成安全隐患。
3.4勘察测量后期工作（包括但不限于以下内容）
3.4.1 配合施工
当工程进入施工阶段，勘察人必须配合施工，发包人不另支付配合施工费用，此期间工作如下：
（1）对项目的施工单位进行工程测量、工程地质和水文地质作技术交底；
（2）现场交桩；
（3）配合设计人进行变更设计和补充设计所需要的勘察测量工作；
（4）勘察人应参与建设工程质量事故的处理工作，并对因勘察测量原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。
3.5勘察测量工作技术总结
勘察人对勘察测量文件及施工过程中发生的补充勘察测量进行检查，并提出勘察测量文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。工程完工后，勘察人应组织勘察测量技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后十五个日历天内完成，交发包人。
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