

南雄市 Y489 线新桥头至小泷头等 12 条单车道改双车道改建工程（Y489、Y482 两个子项目）施工招标恢复、补充及变更公告

各潜在投标人：

南雄市 Y489 线新桥头至小泷头等 12 条单车道改双车道改建工程（Y489、Y482 两个子项目）施工招标于 2025 年 05 月 29 日在广东省招标投标监管网(<http://zbtb.gd.gov.cn>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>) 公开发布招标公告，并于 2025 年 06 月 20 日发布了招标暂停公告。

- 1、现恢复该项目的招标投标活动。
- 2、现对本项目最高投标限价、招标工程量清单及施工图纸进行补充说明，具体内容如下：

2.1 本项目最高投标限价为人民币(大写)：叁佰叁拾玖万玖仟叁佰陆拾壹元整（¥3399361.00 元）；其中：（Y489 线新桥头至小泷头）：¥2840603.00 元，施工场地建设费：¥57000.00 元；（Y482 线寨子背至梁书洞）：¥558758.00 元，施工场地建设费：¥11940.00 元。

2.2 现补充招标工程量清单及施工图纸，请各潜在投标人在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）自行下载。

- 3、原招标文件投标人须知前附表：

条款号	条款名称	编 列 内 容
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>7</u> 人，其中招标人代表 <u>0</u> 人，专家 <u>7</u> 人； 评标专家确定方式：全部从广东省综合评标评审专家库——韶关市区域中随机抽取。

变更为：

条款号	条款名称	编 列 内 容
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>7</u> 人，其中招标人代表 <u>2</u> 人，专家 <u>5</u> 人； 评标专家确定方式：全部从广东省综合评标评审专家库——韶关市区域中随机抽取。

- 4、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延：

2	获取招标文件截止时间	<u>2025 年 07 月 18 日 10 时 00 分</u>
3	网上提问截止时间	<u>2025 年 07 月 08 日 16 时 00 分</u>

4	网上答疑时间	2025 年 07 月 08 日 16 时 30 分至 2025 年 07 月 11 日 16 时 00 分
5	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025 年 07 月 17 日 10 时 00 分； 投标保证金担保上传截止时间：2025 年 07 月 17 日 10 时 00 分； 投标保证金保险投保截止时间：2025 年 07 月 17 日 10 时 00 分。
6	电子投标截止时间	2025 年 07 月 18 日 10 时 00 分
7	投标相关资料（如有）递交时间	2025 年 07 月 18 日 09 时 30 分至 2025 年 07 月 18 日 10 时 00 分
8	投标相关资料（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心南雄分中心 地址：南雄市雄东路 1 号（大润发）四楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心（南雄市公共服务中心内），具体房间号以当日现场通知为准。
9	开标时间	2025 年 07 月 18 日 10 时 00 分
10	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心南雄分中心 地址：南雄市雄东路 1 号（大润发）四楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心（南雄市公共服务中心内），具体房间号以当日现场通知为准。
11	备注	投标人应按有关要求办理数字证书（CA）和企业入库、获取招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自行承担。

银行保函及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 05 月 29 日 17 时 30 分至本公告发布之日（含本公告发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了 2025 年 06 月 24 日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或电子保单）。

招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。由此带来的不便，敬请谅解。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人（盖章）：南雄市交通运输事务中心

招标代理机构（盖章）：广东粤能工程管理有限公司

2025 年 07 月 03 日

