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编制依据

一、编制依据

1、交通运输部 2018 年第 86 号发布的《公路工程建设项目

概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）及《公路工程预算定额》

（JTG/T 3832--2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T

3833--2018）；

2、广东省执行交通运输部《公路工程建设项目概算预算编

制办法》（JTG 3830-2018）的补充规定；

3、交通运输部办公厅交公路字[2013]169 号《关于下达 2013

年度公路工程行业标准规范制修订项目计划的通知》；

4、《公路工程建设项目造价文件管理导则》（JTG3810-2018）;

5、广东省交通运输厅文件-粤交基[2010]355 号文关于印发

广东省执行交通运输部《公路工程标准施工招标文件范本》（2009

年版）补充规定的通知；

6、交通运输部办公厅《转发财政部安全监管总局关于印发

企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（厅财字

[2012]96 号）；

7、广东省交通运输厅文件-粤交基〔2019〕544 号关于《公

路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预

算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知；

8、交通运输部 2019 年第 26 号关于调整《公路工程建设项

目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）中“税金”有关规定的

公告；

二、其他工程费、规费、企业管理费

1）冬季施工增加费、高原地区施工增加费、沿海地区工程

施工增加费、风沙地区工程施工增加费和职工取暖补贴不计；

2) 雨季施工增加费按Ⅱ区 6个月计费；



3）行车干扰费计 51-100；

4）主副食运费补贴费按 3km 计；

5）工地转移费按 50km 计；

6）规费按广东省补充规定计算，其中养老保险按 14.00%计，

失业保险按 0.8%，医疗保险按 6.85%，工伤保险按 0.5%，住房

公积金按 8.5%计；

7）其余费用按《公路工程建设项目概算预算编制办法》JTG

3830-2018。

三、利润、增值税

1、利润按定额直接费与间接费之和扣除规费的7.42％计算；

2、增值税税率为 9%计算。

五、其他说明

1)临时供电设施架设输电线路按 120/20 聚乙烯绝缘电力电

缆计算，结算按实结算；

2）施工场地建设费按 300000 计取，投标时按给定金额统一

报价，结算时按实结算。

3）搅拌设备场地建设按 25m3/h 以内混凝土搅拌站计算；

4）暂列金额按 350000 计取，投标时按给定金额统一报价，

但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设

单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额

仍归发包人（建设单位）所有。该费用用于施工中可能发生的费

用、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发

生的索赔、现场签证、政策性调整。结算时按实际施工工作量，

按招标文件、合同约定进行结算。



工程量清单-总表
建设项目名称: 乐昌市大源镇“山乡古韵”X825线罗家祠至乐城路网提升改造工程(1) 合同段: 

编 制  范 围: 招清单2表

序号 子目编码 子目名称 金额(元)

1 100 总则

2 200 路基工程

3 300 路面工程

4 400 桥梁、涵洞工程

5 500 隧道工程

6 600 交通安全设施

7 700 绿化及环境保护工程

8 800 管理、养护设施

9 900 管理、养护及服务房屋

10 1000 其他工程

001 各章清单合计

002 计日工合计

003
已包含在各章合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价

合计

004 暂列金额 350000

005 总价005=(001+002+004)

编制: 复核:



工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 乐昌市大源镇“山乡古韵”X825线罗家祠至乐城路网提升改造工程 合同段: 

编制范围: 第 1 页 共 5 页 招清单2-1表

100章  总则

清单子目编码 清单子目名称 单位 数量 单价(元) 合价(元)

103-2 搅拌设备场地建设 座 1.000
103-3 临时供电设施

103-3-1 设施架设、拆除 m 600.000
暂列金额(不含计日工总额) 元 1 350000 350000

11001 施工场地建设费 元 1 300000 300000
11002 安全生产费 元

308 工程保险费 元

清单  第 100 章合计   人民币

编制: 复核:



工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 乐昌市大源镇“山乡古韵”X825线罗家祠至乐城路网提升改造工程(1) 合同段: 

编制范围: 第 2 页 共 5 页 招清单2-1表

200章  路基工程

清单子目编码 清单子目名称 单位 数量 单价(元) 合价(元)

202-1 清理与掘除

202-1-2 砍灌木林树直径在10厘米以下(废料外运3Km) m2 20064.000
202-1-3 砍树挖根(直径10cm以上) 棵 20.000
203-1 路基挖方

203-1-1 挖土方（挖装松土） m3 8543.000
203-1-2 挖土方（挖装普通土） m3 25635.000
203-1-3 挖土方（挖装硬土） m3 8617.180
203-1-4 土方弃置（外运3km)） m3 15932.000
203-1-5 土方弃置（外运3km） m3 174.000
204-1 路基填筑

204-1-2 利用土方（本桩） m3 26790.000
209 挡土墙

209-3

混凝土挡土墙（含1718.64m3土方外运3km，含

1393.75m塑料排水管，含139.38m3回填碎石，含

1144m3回填砂砾，含59.80m3夯填粘土） m3 4910.400
212-4 土钉支护

212-4-3 喷射混凝土面

212-4-3-1 厚60mm以内喷射混凝土面（含2025m3土方外运3km） m3 270.000
212-4-5 钢筋网 kg 16645.500
213-3 土钉

213-3-1 普通钢筋土钉

213-3-1-1 土钉 kg 2148.900

清单  第 200 章合计   人民币

编制: 复核:



工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 乐昌市大源镇“山乡古韵”X825线罗家祠至乐城路网提升改造工程(1) 合同段: 

编制范围: 第 3 页 共 5 页 招清单2-1表

300章  路面工程

清单子目编码 清单子目名称 单位 数量 单价(元) 合价(元)

302-1 垫层

302-1-1 碎石垫层

302-1-1-2 20cm厚级配碎石垫层 m2 174.000
306 级配碎（砾）石底基层、基层

306-3 级配碎石基层

306-3-1 20cm厚级配碎石垫层 m2 37531.000
312-1 普通水泥混凝土面板

312-1-2 20cm厚水泥混凝土路面C30 m2 28822.000
312-1-3 20cm厚水泥混凝土路面C30 m2 160.000
312-2 混凝土路面钢筋

312-2-2 钢筋 kg 28268.000
314-6 路肩、中央分隔带排水沟

314-6-1 混凝土排水沟 m3 2921.763

清单  第 300 章合计   人民币

编制: 复核:



工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 乐昌市大源镇“山乡古韵”X825线罗家祠至乐城路网提升改造工程(1) 合同段: 

编制范围: 第 4 页 共 5 页 招清单2-1表

400章  桥梁、涵洞工程

清单子目编码 清单子目名称 单位 数量 单价(元) 合价(元)

422-3 涵管、涵身混凝土基础

422-3-2-61 C25混凝土铺底 m3 5.800
422-3-3-53 C25混凝土 m3 12.250
422-5 基础钢筋

422-7 涵洞洞口墙身

422-7-1 洞口混凝土墙身

422-7-1-54 C20混凝土 m3 18.620
422-9 预制安装运输混凝土圆管

422-9-1 预制混凝土圆管

422-9-1-1 圆管混凝土

422-9-1-1-55 C30混凝土 m3 1.670
422-9-1-2 圆管钢筋

422-9-1-2-57 普通钢筋 kg 175.120
422-9-2-58 运输混凝土圆管 m3 1.670
422-9-3-59 安装混凝土圆管 m3 1.670
422-10 盖板涵涵身

422-10-1 混凝土涵身

422-10-1-4-64 C25混凝土 m3 39.500
422-11 盖板涵盖板

422-11-1 现浇混凝土盖板

422-11-1-1-65 现浇盖板钢筋 kg 490.400
422-11-1-5-66 C30现浇混凝土 m3 4.000

清单  第 400 章合计   人民币

编制: 复核:



工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 乐昌市大源镇“山乡古韵”X825线罗家祠至乐城路网提升改造工程(1) 合同段: 

编制范围: 第 5 页 共 5 页 招清单2-1表

600章  交通安全设施

清单子目编码 清单子目名称 单位 数量 单价(元) 合价(元)

602-2 单面波形梁钢护栏

602-2-1 路侧单面波形梁钢护栏

602-2-1-1 Gr-A-4E m 6410.000
604-1 单柱式交通标志

604-1-1 单三角形 个 303.000
605-1 热熔型涂料路面标线

605-1-2 2mm厚反光型 m2 13771.380

清单  第 600 章合计   人民币

编制: 复核:



人工、材料、设备、机械的数量、单价表
建设项目名称: 乐昌市大源镇“山乡古韵”X825线罗家祠至乐城路网提升改造工程

编制范围: 招预 4 表

序号 编码 名  称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

备注

(规格)临时工程 路基工程 路面工程 涵洞工程 交叉工程
交通工程及沿

线设施
% 数量

编制: 复核:



建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 乐昌市大源镇“山乡古韵”X825线罗家祠至乐城路网提升改造工程 合同段: 

编制范围: 第  页 共  页 招预 5 表

序号

工程或

费用

编码

清单

子目

编码

工程或费用名称(或清单子目名称) 单位
工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

设备

购置费
措施费

企业

管理费
规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

人工费 材料费

施工机

械

使用费

合计
费率

7.42(%)

税率

9(%)
合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

编制: 复核:



综合费率计算表
建设项目名称: 乐昌市大源镇“山乡古韵”X825线罗家祠至乐城路网提升改造工程 合同段: 

编制范围: 第 1 页 共 1 页 招预 6 表

序

号
工程类别

措施费(%) 企业管理费(%) 规费(%)

冬季
施工

增加

费

雨季
施工

增加

费

夜间
施工

增加

费

高原
地区

施工

增加

费

风沙
地区

施工

增加

费

沿海
地区

施工

增加

费

行车
干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费

综合

费率
基本

费用

主副
食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费率

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

编制: 复核:



专项费用计算表
建设项目名称: 乐昌市大源镇“山乡古韵”X825线罗家祠至乐城路网提升改造工程 合同段: 

编制范围: 第 1 页 共 1 页 招预 8 表

序号 编码 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备    注

1 11001 施工场地建设费 300000 统一报价，结算按实结算

2 11002 安全生产费

编制: 复核:



分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 合同段: 

清单编号: 单位 数量: 单价: 第  页 共  页 招预 21-2 表

代号

工   程   项   目 架设输电线路

工   程   细   目 架设输电线路

定   额   单   位 100m 合计

工   程   数   量 6.000

定   额   表   号 7～1～5～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

编制: 复核:


