
关于“仁化县石塘镇“百千万工程”典型村
（光明村）建设项目”情况说明函

天栋建设管理有限公司：

1.本项目考虑到因未确定或者不可预见的所需材料、设备:

服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出

现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等费用的等

不确定因素，预算考虑计入暂列金，暂列金按分部分项费用的

10%记取。此暂列金额虽列入预算，但并不属于承包人所有，也

不必然发生，只能按照我单位的指示使用，其最终结算费用应以

实际发生为准，其余额仍归我单位所有。

2.本项目土方、建筑废料等弃置运距综合考虑按 7km 计取，

结算按实结算。

3.本项目砂浆选形根据以往现场经验及实际情况本次预算

按现场搅拌砂浆考虑。

4.本项目暂估价为（大塘村原大石村标 4T 重迁移按 2000 元

考虑、大塘村道路路口标识按 5000 元考虑、大塘村景墙φ600*80

车轮按一个 300 元考虑、大塘村景墙φ1000*100 车轮按一个 650

元考虑、田心村篮球架按一套 3000 元考虑、田心村景观标识牌

按 5000 元考虑、田心村口袋公园标识牌按 5000 元考虑、田心村

仁 化 县 石 塘 镇 人 民 政 府



成品定制水车（含连接钢板、锚筋等连接件）按 20533.33 元考

虑、马斯坳村口景墙青石压顶按一米 600 元考虑、马斯坳村原村

标移位按 2000 元考虑、马斯坳村口景墙陶罐按一个 200 元考虑、

马斯坳村口景墙石雕按一个 1000 元考虑、新枫村生态公园景观

标识 L=9.5m 按 5000 元考虑、新枫村生态公园景观标识 L=5.5m

按 3000 元考虑、美丽庭院装饰磨盘φ500 按一个 550 元考虑、

美丽庭院装饰磨盘φ800 按一个 800 元考虑、美丽庭院装饰磨盘

φ600 按一个 650 元考虑、美丽庭院成品凉亭 3*3m 按 50000 元

考虑、美丽庭院美丽菜园按一平方 50 元考虑）以上金额均为含

税，结算按实结算。
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