

广东省韶关市武江区养老服务中心建设项目（一期） 施工招标恢复、补充、更正及延期公告

各潜在投标人：

广东省韶关市武江区养老服务中心建设项目（一期）施工已于 2024 年 9 月 9 日 在 广 东 省 招 标 投 标 监 管 网 (<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>) 发布招标公告，并于 2024 年 9 月 26 日于以上网站发布暂停公告，现恢复该项目的招标活动，对招标控制价进行补充说明，对招标文件相关条款进行更正，并对相关时间进行调整，具体内容如下：：

一、本项目招标控制价补充

（一）本项目招标控制价为人民币：大写 柒仟贰佰捌拾万零伍仟捌佰肆拾壹元陆角整（小写¥72805841.60元）；其中绿色施工安全防护措施费不得少于：¥4192056.15元，暂估价（统一报价）为：¥55920.00元，暂列金额（统一报价）为：¥3614800.36元。

（二）现补充工程量清单及施工图纸，请各潜在投标人自行在建设工程交易系统下载。

二、本项目招标文件更正：

原招标文件第一章-投标人须知第三节-投标人须知正文 10.2 商务标书的编制要求：

（15）本节第 15.5.1 目“评标方法”要求提供的评审资料；

（16）投标人认为有必要补充的其他资料。【例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等】。

10.2.2 本节第 10.2.1 目中所列出的商务标书组成内容中，第（1）至第（14）项所有投标人均应提供，应按顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。但非联合体投标的，无需提供第（7）项。

现更正为：

（15）《危大工程清单》（格式十七）

（16）本节第 15.5.1 目“评标方法”要求提供的评审资料；

（17）投标人认为有必要补充的其他资料。【例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等】。

10.2.2 本节第 10.2.1 目中所列出的商务标书组成内容中，第（1）至第（15）项所有投标人均应提供，应按顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。但非联合体投标的，无需提供第（7）项。

三、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延，详见下表：

1	获取招标文件截止时间	2024 年 12 月 27 日 9 时 30 分
2	网上提问截止时间	2024 年 12 月 17 日 16 时 00 分
3	网上答疑时间	2024 年 12 月 17 日 16 时 30 分至 2024 年 12 月 20 日 16 时 00 分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2024 年 12 月 26 日 9 时 30 分； 投标保证金担保上传截止时间：2024 年 12 月 26 日 9 时 30 分； 投标保证金保险上传截止时间：2024 年 12 月 26 日 9 时 30 分。
5	电子投标截止时间	2024 年 12 月 27 日 9 时 30 分
6	原件（如有）递交时间	2024 年 12 月 27 日 9 时 00 分至 2024 年 12 月 27 日 9 时 30 分
7	开标时间	2024 年 12 月 27 日 9 时 30 分

四、保证担保及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2024 年 9 月 9 日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日（含本公告发布当日）前已开具银行保函或完成网上投保的，按原定开标时间（2024 年 9 月 30 日）开具的均有效。

本公告作为招标文件的一部分，凡原招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准，其他内容不变。特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人（盖章）： 韶关市武江区民政局

招标代理机构（盖章）： 泰宇建筑工程技术咨询有限公司

日期：2024 年 12 月 11 日