

# 仁化县城口镇恩村典型村整体提升项目（一期）施工恢复、招标控制价补充及延期公告

各潜在投标人：

仁化县城口镇恩村典型村整体提升项目（一期）施工招标已于2024年12月03日17时00分在广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告，并于2024年12月17日发布招标暂停公告，即日起恢复该项目的招标活动，现公布本项目招标控制价及工程量清单、施工图纸，并对该项目招标有关事项进行顺延，具体内容如下：

## 一、招标控制价

本次招标项目招标控制价为人民币（大写）：伍佰零壹万伍仟伍佰肆拾贰元肆角柒分（¥5015542.47元）。其中：绿色施工安全防护措施费¥562048.04元，暂列金（统一报价）为¥159877.45元，暂估价（统一报价）为¥720760.00元。具体详见下表：

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	仁化县城口镇恩村典型村整体提升项目（一期）--市政部分	1405250.99	/	55713.18	/
2	仁化县城口镇恩村典型村整体提升项目（一期）--土建部分	2208471.25	/	485542.31	/
3	园林	273839.14	/	9231.45	/
4	恩村景观提升--土建	102025.08	/	7713.82	/
5	恩村景观提升--园建	86119.19	/	3111.65	/
6	恩村景观提升--绿化	59199.37	/	735.63	/
7	暂估价	720760.00	720760.00	/	/
8	暂列金	159877.45	/	/	/
合计：		5015542.47	720760.00	562048.04	/

## 二、工程量清单及施工图纸

请各潜在投标人自行下载本项目的工程量清单及施工图纸，随本补充公告一同在广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）发布，详见附件。

## 三、现将重要事项时间地点一览表延期，具体详见下表：

1	招标公告 发布时间	2024年12月3日17时00分
2	获取招标文件 截止时间	2025年2月10日15时00分
3	网上提问 截止时间	2025年1月31日16时00分
4	网上答疑 时间	2025年1月31日16时30分至2025年2月3日16时00分
5	投标保证金缴 纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025年2月9日15时00分； 投标保证金担保上传截止时间：2025年2月9日15时00分； 投标保证金保险投保截止时间：2025年2月9日15时00分。
6	电子投标 截止时间	2025年2月10日15时00分
7	相关评审资料 原件（如有）递 交时间	2025年2月10日14时30分至2025年2月10日15时00分
8	相关评审资料 原件（如有）递 交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心仁化分中心，地址：仁化县丹霞大道228号11楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心，具体开标室以当日现场通知为准。
9	开标时间	2025年2月10日15时00分
10	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心仁化分中心，地址：仁化县丹霞大道228号11楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心，具体房间号以当日现场通知为准。

#### 四、银行保函或电子保单有效期的相关说明

如潜在投标人在 2024 年 12 月 03 日（即发布招标公告之日起）至本恢复、补充及延期公告发布之日（含本恢复、补充及延期公告发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了 2024 年 12 月 25 日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或电子保单）。

五、本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作修改。带来不便，敬请谅解。

招标人：仁化县城口镇人民政府  
招标代理机构：广东宏成项目管理咨询有限公司  
日期：2025 年 1 月 20 日

