
第 1页

韶关市粮油应急储备仓房项目配电工程

施工更正及延期公告

各潜在投标人：

韶关市粮油应急储备仓房项目配电工程施工招标已于 2025 年 02 月 28 日在

广东省招标投标监管网(https://zbtb.gd.gov.cn/#/index)、全国公共资源交易

平台(广东省·韶关市)(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index)发布招标

公告，现对工程量清单进行更正，及对相关时间节点作重新安排。

一、原《韶关市粮油应急储备仓房项目配电工程施工更正、招标控制价补充及

延迟开标的公告》的工程量清单，现重新更正上传，请各潜在投标人自行下载(详

见本公告附件)。

二、本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延，详见下表：

2
获取招标文

件截止时间
2025 年 4 月 7 日 11 时 00 分

3
网上提问

截止时间
2025 年 3 月 28 日 16 时 00 分

4
网上答疑

时间
2025 年 3 月 28 日 16 时 30 分至 2025 年 3 月 31 日 16 时 00 分

5
投标保证缴

纳截止时间

投标保证金到账截止时间：2025 年 4 月 6 日 11 时 00 分；

投标保证担保上传截止时间：2025 年 4 月 6 日 11 时 00 分；

投标保证保险投保截止时间：2025 年 4 月 6 日 11 时 00 分。

6
电子投标

截止时间
2025 年 4 月 7 日 11 时 00 分

7
投标相关资

料（如有）

递交时间

2025 年 4 月 7 日 10 时 30 分至 2025 年 4 月 7 日 11 时 00 分
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