

邓坊镇综治中心政法业务提升工程

预算价

预算价

(小写)： 25651.82

(大写)： 贰万伍仟陆佰伍拾壹元捌角贰分

建设单位：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

张石葵

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字盖专用章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：邓坊镇综治中心政法业务提升工程
- 2、工程范围：内外墙翻新饰面、窗帘安装等工程

二、编制依据

- 1、依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定
- 2、2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》
- 3、2018年《广东省通用安装工程综合定额》
- 4、2018年《广东省建筑工程计价依据》
- 5、根据业主提供相应指标及现场工程量为编制依据。

三、材料价格来源依据

人工、材料、机械价格按2024年第三季度9月份《南雄市主要建筑材料市场价格》、《韶关市建筑工程造价信息》进行调整，材料价格不足部分参照当季查询附近市（县）信息价、造价通市场价、及当地市场价计取。

四、编制情况说明：

- 1、工程计价增值税税率为9%；
- 2、其他项目费按平均值计取。

