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单位工程招标控制价汇总表

工程名称：沙坪镇关山村委会吊水井自然村污水处理设施建设项目 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 432352.16

1.1 管道沟槽开挖 219941.51

1.2 管道及构筑物 130257.27

1.3 格栅井 3233.90

1.4 厌氧池 48587.06

1.5 人工湿地 30332.42

2 措施合计 70051.52

2.1 绿色施工安全防护措施费 31415.21

2.2 其他措施费 38636.31

3 其他项目 9665.91 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 9665.91

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 512069.59

5 增值税销项税额 46086.26 －

6 总造价 558155.85

7 人工费 123812.68

招标控制价合计=1+2+3+5 558,155.85 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙坪镇关山村委会吊水井自然村污水处理设施建设项目 标段： 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

管道沟槽开挖 219941.5
1

1 040402018001 机械切缝 1.类别:旧路面机械切缝
2.厚度:15cm

m 428.79 11.35 4866.77

2 041001001001 拆除路面

1.名称:拆除原有水泥混凝土
面层
2.厚度:15mm
3.拆除方式:机械破除
4.外运:3km

m2 696.8 20.77 14472.54

3 040203007001 水泥混凝土

1.名称:恢复混凝土路面层
2.混凝土等级:C25
3.厚度:15cm
4.养护:水养生

m2 696.8 101.75 70899.40

4 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.挖土方式:人机配合

m3 485.25 8.26 4008.17

5 040102002001 挖沟槽石方 1.岩石类别:较硬岩
2.开凿深度:1.5m内

m3 535.99 56.39 30224.48

6 040103001009 回填方 1.填方材料品种:素土
2.回填方式:夯实机夯实

m3 919.71 27.98 25733.49

7 040103001008 回填方 1.部位:管道垫层、管侧
2.材料品种:石粉

m3 170.28 133.06 22657.46

8 040501017001 混凝土包管方
沟

1.混凝土强度等级:C25 m 980 48.04 47079.20

管道及构筑物 130257.2
7

9 040501004003 塑料管

1.材质及规格:HDPE双臂波纹
管（8KN/m2） DN300
2.连接形式:橡胶圈接口
3.管道检验及试验要求:闭水
试验

m 79.35 125.10 9926.69

10 040501004004 塑料管

1.材质及规格:HDPE双臂波纹
管（8KN/m2） DN200
2.连接形式:橡胶圈接口
3.管道检验及试验要求:闭水
试验

m 456.64 76.92 35124.75

11 040501004002 塑料管

1.材质及规格:upvc管DN110
2.连接形式:粘接接口
3.管道检验及试验要求:闭水
试验

m 980 32.64 31987.20

本页小计
296980.1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙坪镇关山村委会吊水井自然村污水处理设施建设项目 标段： 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

12 040504001004 砌筑井

1.垫层、基础材质及厚度:砼
垫层
2.砌筑材料品种、规格、强度
等级:MU10砖砌筑24墙
3.勾缝、抹面要求:1:2水泥防
水砂浆抹面
4.砂浆强度等级、配合比:M7.
5
5.混凝土强度等级:C15
6.盖板材质、规格:球墨铸铁
盖板

座 31 1716.73 53218.63

格栅井 3233.90

13 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.开挖方式:人机配合

m3 9.58 7.80 74.72

14 040103001004 回填方 1.填方材料品种:素土
2.回填方式:夯实机夯实

m3 6.4 18.38 117.63

15 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km
3.装土方式:机械装土

m3 3.18 16.14 51.33

16 040504001003 砌筑井

1.井位置、规格:格栅井，800
× 600× 1000
2.基础材质及厚度:200厚C30
混凝土
3.砌筑材料品种、规格、强度
等级:MU15灰砂砖
4.池壁外侧抹灰要求:20厚1:3
水泥砂浆抹面
5.池壁内侧及底面抹面要求:2
0厚1:3水泥防水砂浆抹面
6.砂浆强度等级、配合比:M10
水泥砂浆砌筑
7.盖板材质、规格:C30预制钢
筋混凝土盖板，1200× 1000×
100
8.格栅规格、尺寸:内置600×
1000细格栅，10#槽钢固定
9.其他:详见大样图

座 2 1495.11 2990.22

厌氧池 48587.06

本页小计 56452.53



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙坪镇关山村委会吊水井自然村污水处理设施建设项目 标段： 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 010101004006 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.开挖方式:人机配合

m3 99.5 7.80 776.10

18 040103001012 回填方 1.填方材料品种:素土
2.回填方式:夯实机夯实

m3 79.3 18.38 1457.53

19 040103002007 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km
3.装土方式:机械装土

m3 20.2 16.14 326.03

20 040305001001 垫层 1.材料品种:现浇混凝土
2.混凝土强度:C15

m3 2.42 607.58 1470.34

21 040601006001
现浇混凝土池
底

1.材料品种:现浇混凝土
2.混凝土强度等级:C25
3.防水、抗渗要求:P8

m3 5.36 591.49 3170.39

22 040601007001
现浇混凝土池
壁(隔墙)

1.材料品种:现浇混凝土
2.混凝土强度等级:C25
3.防水、抗渗要求:P8

m3 12.42 587.92 7301.97

23 040304003001 预制混凝土板

1.部位:盖板
2.混凝土强度等级:C25
3.砂浆强度等级:20厚1:2水泥
砂浆

m3 2.48 818.95 2031.00

24 040601025005 滤料铺设

1.滤料品种:立体弹性填料
2.滤料规格:Φ150@200
3.其他:详见SS-06厌氧池填料
安装大样图

m3 17.28 50.00 864.00

25 040601028002 柔性防水
1.位置:池底板下
2.材料品种、规格:聚乙烯丙
（涤）纶防水卷材

m2 24.18 49.48 1196.43

26 040601027001 刚性防水
1.位置:池底
2.材料品种、规格:20厚1:3水
泥防水砂浆压光

m2 9.6 23.85 228.96

27 040601027002 刚性防水
1.位置:池壁
2.材料品种、规格:20厚1:3水
泥防水砂浆压光

m2 68.88 31.75 2186.94

28 011201001001 墙面一般抹灰
1.位置:外池壁
2.材料品种、规格:20厚1:3水
泥砂浆抹灰压光

m2 47.56 32.74 1557.11

29 031002003001 套管
1.名称、类型:Dn100套管
2.材质:UPVC
3.规格:DN100mm

个 8 46.39 371.12

本页小计 22937.92



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙坪镇关山村委会吊水井自然村污水处理设施建设项目 标段： 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 031002003003 套管
1.名称、类型:Dn160套管
2.材质:UPVC
3.规格:DN160mm

个 2 64.59 129.18

31 031001006003 塑料管

1.安装部位:预埋排水管
2.介质:污水、废水
3.材质、规格:De110UPVC塑料
排水管
4.连接形式:粘接

m 13 29.56 384.28

32 031001006004 塑料管

1.安装部位:预埋排水管
2.介质:污水、废水
3.材质、规格:De160UPVC塑料
排水管
4.连接形式:粘接

m 2.5 49.26 123.15

33 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 
圆钢

t 0.456 6079.05 2772.05

34 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 
三级钢

t 3.384 5672.64 19196.21

35 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 
箍筋制安

t 0.042 6886.79 289.25

36 040402017001 变形缝
1.部位:混凝土墙
2.材料品种:钢板止水带
3.规格:400X5mm

m 29.2 94.35 2755.02

人工湿地 30332.42

37 010101004007 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.开挖方式:人机配合

m3 71.68 7.80 559.10

38 040103001013 回填方 1.填方材料品种:素土
2.回填方式:夯实机夯实

m3 21.02 18.38 386.35

39 040103002008 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km
3.装土方式:机械装土

m3 50.66 16.14 817.65

40 040305001004 垫层 1.材料品种:现浇混凝土
2.混凝土强度:C15

m3 4.72 607.58 2867.78

41 040601006002
现浇混凝土池
底

1.材料品种:现浇混凝土
2.混凝土强度等级:C25
3.防水、抗渗要求:P8

m3 6.52 591.49 3856.51

42 010401003001 实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等级:
MU15灰砂砖，墙厚24cm
2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10

m3 11.58 475.75 5509.19

本页小计 39645.72



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙坪镇关山村委会吊水井自然村污水处理设施建设项目 标段： 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

43 031002003004 套管
1.名称、类型:Dn100套管
2.材质:UPVC
3.规格:DN100mm

个 4 46.39 185.56

44 031002003005 套管
1.名称、类型:Dn50套管
2.材质:UPVC
3.规格:DN50mm

个 10 27.11 271.10

45 031002003006 套管
1.名称、类型:Dn65套管
2.材质:UPVC
3.规格:DN65mm

个 8 42.09 336.72

46 040601028003 柔性防水
1.位置:池底板下
2.材料品种、规格:聚乙烯丙
（涤）纶防水卷材

m2 47.26 49.48 2338.42

47 040601027003 刚性防水
1.位置:池底
2.材料品种、规格:20厚1:3水
泥防水砂浆压光

m2 22.32 23.85 532.33

48 040601027004 刚性防水
1.位置:池壁
2.材料品种、规格:20厚1:3水
泥防水砂浆压光

m2 67.82 31.75 2153.29

49 011201001002 外池壁抹灰
1.位置:外池壁
2.材料品种、规格:20厚1:3水
泥砂浆抹灰压光

m2 36.08 32.74 1181.26

50 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合比:2
0mm厚水泥砂浆1:2
2.面层材料品种、规格、颜色
:白色瓷砖

m2 0.5 84.14 42.07

51 040601025001 滤料铺设 1.滤料品种:卵石
2.滤料规格:Φ20-40mm

m3 9.68 239.93 2322.52

52 040601025002 滤料铺设 1.滤料品种:碎石
2.滤料规格:Φ10-20mm

m3 3.88 248.34 963.56

53 040601025003 滤料铺设 1.滤料品种:细石
2.滤料规格:Φ5-10mm

m3 1.3 340.98 443.27

54 040601025004 滤料铺设 1.滤料品种:砂
2.滤料规格:粗砂

m3 2.6 328.33 853.66

55 050101009001 种植土回(换)
填

1.回填土质要求:混合土
2.回填厚度:50mm

m3 0.64 52.88 33.84

56 031001006004 塑料管

1.安装部位:预埋排水管
2.介质:污水、废水
3.材质、规格:De110UPVC塑料
排水管
4.连接形式:粘接

m 10.5 29.56 310.38

本页小计 11967.98



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙坪镇关山村委会吊水井自然村污水处理设施建设项目 标段： 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

57 031001006005 塑料管

1.安装部位:预埋排水管
2.介质:污水、废水
3.材质、规格:De50UPVC塑料
排水管
4.连接形式:粘接

m 12 12.60 151.20

58 031001006006 塑料管

1.安装部位:预埋排水管
2.介质:污水、废水
3.材质、规格:De65UPVC塑料
排水管
4.连接形式:粘接

m 6.4 18.39 117.70

59 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 
圆钢

t 0.536 6079.05 3258.37

60 050102009001 栽植水生植物
1.植物种类:凤眼莲
2.单位面积株数:25株/m2
3.养护期:3个月

m2 12.96 64.86 840.59

措施项目 43470.27

61 041101005001 井字架 1.钢管井字架 井深(m以内) 2 座 31 124.54 3860.74

62 041101001002 墙面脚手架 1.厌氧池综合钢脚手架搭拆 
高度(m以内) 4.5

m2 49.88 14.45 720.77

63 粤011701011001 里脚手架 1.厌氧池里脚手架(钢管) 民
用建筑 基本层3.6m

m2 16.5 15.30 252.45

64 041102034004 池底模板 1.格栅井池底模板 m2 2.24 85.68 191.92

65 041102001003 垫层模板 1.厌氧池垫层模板 m2 2.8 44.93 125.80

66 041102034003 池底模板 1.厌氧池池底模板 m2 6.6 85.68 565.49

67 041102035002 池壁(隔墙)模
板

1.厌氧池池壁模板 m2 102.24 66.69 6818.39

68 041102001002 垫层模板 1.人工湿地垫层模板 m2 9.46 44.93 425.04

69 041102034002 池底模板 1.人工湿地池底模板 m2 13.02 85.68 1115.55

70 041102021001 小型构件模板 1.入户管道包管模板 m2 588 49.99 29394.12

本页小计 47838.13

合   计
475822.4
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：沙坪镇关山村委会吊水井自然村污水处理设施建设项目 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
16.5 26581.25

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；

单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%

；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以1.20

；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.
60%；省级
文明工地1.

20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计
算（有方案
的按照方案
计算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：沙坪镇关山村委会吊水井自然村污水处理设施建设项目 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效
费

0

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

6
粤0411090080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.30 （
0.8≤δ＜1
   式中：
δ=合同工
期/定额工

期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 26581.25



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沙坪镇关山村委会吊水井自然村污水处理设施建设项目 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 9665.91

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 9665.91 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沙坪镇关山村委会吊水井自然村污水处理设施建设项目 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：沙坪镇关山村委会吊水井自然村污水处理设施建设项目 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

512069.59 9 46086.26

合    计 46086.26



单位工程人材机汇总表

工程名称：沙坪镇关山村委会吊水井自然村污水处理设施建设项目 第 1 页  共 4 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 00010010 人工费 元 123812.6249 1.00 123812.62

2 01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 1.0179 4867.26 4954.38

3 01010040@1 三级螺纹钢筋φ25以内 t 3.4686 4725.66 16391.42

4 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 17.2754 4.92 84.99

5 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 0.4064 4.92 2.00

6 01030055 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 kg 372.9008 4.92 1834.67

7 01090022 圆钢φ10以内 t 0.0428 4867.26 208.32

8 01290130@1 钢板400× 5 m 29.784 62.62 1865.07

9 02090090 塑料薄膜 m2 496.2786 1.85 918.12

10 02190060 尼龙帽φ1.5 个 311.64 2.14 666.91

11 02290110 油麻丝 kg 55.782 8.46 471.92

12 03019001 圆钉综合 kg 42.7181 4.56 194.79

13 03019021 圆钉50~75 kg 1.1847 4.48 5.31

14 03134011 水砂纸 张 76.6525 1.12 85.85

15 03134021 铁砂布0~2# 张 15.386 1.03 15.85

16 03135001 低碳钢焊条综合 kg 38.7 6.03 233.36

17 03139281 钢锯条 条 64.394 0.49 31.55

18 03139291 钢锯片φ300 片 3.6018 395.16 1423.29

19 03139531 合金钎头φ150 个 0.4926 146.02 71.93

20 03213001 铁件综合 kg 93.329 6.34 591.71

21 03214046 零星卡具 kg 217.9314 5.43 1183.37

22 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 
32.5

t 9.3559 384.96 3601.65

23 04010035 复合普通硅酸盐水泥P.O 
42.5

kg 11.986 0.41 4.91

24 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.0001 535.40 0.05

25 04030001 砂子 kg 35.942 0.12 4.31

26 04030010 细砂 m3 1.4768 126.21 186.39

27 04030015 中砂 m3 31.4153 126.21 3964.93

28 04050035 碎石20 m3 3.9576 90.29 357.33深宝业
深圳市深
宝业建材
有限公司

29 04050115 河卵石杂色 m3 9.8736 82.52 814.77

30 04090155 熟耕土(松方) m3 0.2208 41.94 9.26



单位工程人材机汇总表

工程名称：沙坪镇关山村委会吊水井自然村污水处理设施建设项目 第 2 页  共 4 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

31 04090175 通用种植土(松方) m3 0.5152 34.00 17.52 LK

深圳市绿
科生态环
境建设有
限公司

32 04130001 标准砖240× 115× 53 千块 32.9082 233.01 7667.94

33 05030060 板枋材综合 m3 1.3857 1721.00 2384.79

34 05030360 定型板1000× 500× 15 件 2.9928 7.37 22.06

35 05030370 松杂直边板 m3 0.0214 1584.00 33.90

36 07050090 瓷质耐磨砖100× 200 m2 0.51 30.04 15.32

37 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 2.876 18.61 53.52

38 13330100
聚乙烯丙纶双面复合防水
卷材SBC m2 88.9643 30.97 2755.22蜀羊

四川蜀羊
防水材料
有限公司

39 13350015 聚氨酯嵌缝胶 kg 1.6075 13.27 21.33

40 13350020 防水粉 kg 170.7308 2.00 341.46

41 13350200 密封膏 kg 7.982 6.39 51.00

42 13410010 嵌缝料 kg 12.41 0.99 12.29

43 14010030 松节油 kg 0.9011 6.34 5.71

44 14090040 润滑脂 kg 7.5039 35.34 265.19

45 14330030 丙酮 kg 10.9518 5.86 64.18

46 14350630 脱模剂 kg 60.4789 2.26 136.68

47 14410010 108胶 kg 8.1299 1.99 16.18

48 14410410 氯丁橡胶粘接剂 kg 7.154 22.46 160.68

49 14410600 胶粘剂 kg 0.1094 1.88 0.21

50 17010058 焊接钢管DN40 m 0.4548 16.97 7.72

51 17010059 焊接钢管DN40 kg 10.85 4.23 45.90

52 17270120 橡胶管综合 m 22.7399 13.41 304.94

53 32270001 杀虫剂 kg 0.0429 9.96 0.43

54 32270010 无机肥(复合肥) kg 1.17 2.63 3.08

55 33010285 塑钢踏步 kg 12.276 6.49 79.67

56 34050040 草板纸80# 张 176.4 0.18 31.75

57 34090010 白棉纱 kg 0.0075 7.03 0.05

58 34110010 水 m3 496.549 3.22 1598.89

59 35010001 复合木模板面板 m2 11.9364 17.02 203.16

60 35010010 钢模板 kg 94.1238 4.44 417.91

61 35030020 脚手架接驳管φ43× 350 支 1.1189 4.61 5.16



单位工程人材机汇总表

工程名称：沙坪镇关山村委会吊水井自然村污水处理设施建设项目 第 3 页  共 4 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

62 35030030 脚手架钢管底座 个 1.0824 6.93 7.50

63 35030050 脚手架钢管φ51× 3.5 m 6.37 5.18 33.00

64 35030070 木脚手板 m3 0.062 1089.73 67.56

65 35030080 木支撑 m3 4.2551 1651.95 7029.21

66 35030110 扣件 kg 3.844 5.45 20.95

67 35030160 脚手架活动扣(含螺丝) 套 1.671 19.72 32.95

68 35030170 脚手架直角扣(含螺丝) 套 4.5231 5.92 26.78

69 99450760 其他材料费 元 2232.3732 1.00 2232.37

70 CLFTZ 材料费调整 元 -1.2921 1.00 -1.29

71 补充材料001 回填土 m3 0.4345 20.00 8.69

72 补充材料003 安全防坠网 套 31 15.00 465.00

73 8021902 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C15

m3 7.2114 405.83 2926.60

74 8021904@2 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C25

m3 183.3502 425.24 77967.84

75 8021904@3 普通预拌混凝土（抗渗）
碎石粒径综合考虑 C25

m3 24.786 435.29 10789.10

76 8021905 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C30

m3 1.0302 434.95 448.09

77 02050001@2 橡胶圈DN200 个 94.0678 6.17 580.40雄塑

广东雄塑
科技集团
股份有限
公司

78 02050001@4 橡胶圈DN300 个 16.3461 7.63 124.72雄塑

广东雄塑
科技集团
股份有限
公司

79 04270160@2 混凝土垫块 m3 0.0268 281.22 7.54

80 04270160@6 混凝土垫块 m3 0.0031 281.22 0.87

81 17250040@4 UPVC塑料排水管DN160 m 2.5 30.19 75.48

82 17250040@5 UPVC塑料排水管DN110 m 23.5 16.25 381.88

83 17250040@6 UPVC塑料排水管DN50 m 12 5.09 61.08

84 17250040@7 UPVC塑料排水管DN65 m 6.4 8.33 53.31

85 17250350@2 双壁波纹管（8KN/m2)DN
200

m 461.2064 55.42 25560.06伟星

浙江伟星
新型建材
股份有限
公司深圳
办事处



单位工程人材机汇总表

工程名称：沙坪镇关山村委会吊水井自然村污水处理设施建设项目 第 4 页  共 4 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

86 17250350@4
双壁波纹管（8KN/m2)DN
300 m 80.1435 102.83 8241.16伟星

浙江伟星
新型建材
股份有限
公司深圳
办事处

87 17250370@9 UPVC塑料排水管DN110 m 973.14 16.25 15813.53

88 17250790@1 塑料管De50 m 3.18 5.09 16.19

89 17250800@1 塑料管De60 m 2.544 8.33 21.19

90 17250810@1 塑料管DN100 m 3.816 16.25 62.01

91 17250820@1 塑料管DN160 m 0.636 30.26 19.25

92 18091000@3 塑料排水管直接DN110 个 56.84 7.17 407.54

93 32130095@1 凤眼莲 株 325 1.17 380.25

94 36010080@11 球墨铸铁盖板 套 31 354.00 10974.00粤恒顺

武汉市粤
恒顺市政
道路设施
有限公司

95 36010280@1 600*1000细格栅 套 2 385.00 770.00

96 补充主材001
@1

立体弹性填料 m3 17.28 50.00 864.00

97 00010003 机上人工 工日 94.1915 230.00 21664.05

98 99450630 折旧费 元 11427.5658 1.00 11427.57

99 99450640 检修费 元 2496.1095 1.00 2496.11

100 99450650 维护费 元 7208.3015 1.00 7208.30

101 99450660 安拆费 元 1893.6432 1.00 1893.64

102 99450680 柴油(机械用)0# kg 1345.5677 6.92 9311.33

103 99450680@1 柴油(机械用)0# kg 393.7385 6.92 2724.67

104 99450700 电(机械用) kw· h 5158.3568 0.51 2630.76

105 JXFTZ 机械费调整 元 0.0585 1.00 0.06

106 04030015@2 石粉 m3 215.2339 60.19 12954.93

合计 419495.10
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