

龙仙镇蓝青村村内道路硬底化工程 招标控制价审核书

送审（建设）单位：翁源县龙仙镇蓝青村村民委员会

原招标控制价编制单位：福州市安永工程监理有限公司

送审招标控制价金额（小写）：166,545.63 元

大写：壹拾陆万陆仟伍佰肆拾伍元陆角叁分。

审核招标控制价金额（小写）：165,362.90 元

大写：壹拾陆万伍仟叁佰陆拾贰元玖角整。

对比原招标控制价核增或核减（±）金额：-1,182.73 元

审核单位：广东省建筑工程监理有限公司（单位盖章）

审核人及证号：张雪莹 B14224490014120（签字盖执业专用章）

复核人及证号：王志亮 B11104400019735（签字盖执业专用章）

审核时间：2024年11月07日

龙仙镇蓝青村村内道路硬底化工程

编制说明

一、工程概况：

- 1、本工程为龙仙镇蓝青村村内道路硬底化工程。
- 2、工程范围：市政工程
- 3、工程地点：翁源县龙仙镇蓝青村

二、预算范围：

详见本招标控制价内分部分项表中工程数量及项目特征描述。

三、编制依据：

- 1、计算依据：（1）依据（GB50500—2013）国家标准《建设工程工程量清单计价规范》及 GB50857—2013）国家标准《市政工程工程量计算规范》、（GB50856—2013）国家标准《通用安装工程工程量计算规范》；（2）依据《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》，采用工程量清单计价办法(增值税)模式计算。
- 2、计量依据：根据建设单位的要求和图纸，计算实物工程量。

四、本预算中有关问题说明如下：

1、材料及机械台班燃料动力费单价按翁市政[2024]11号文，2024年第9月份材料市场参考价套算。工程造价信息中未发布价格的材料及设备，其价格按编制该招标控制价期间经调查的市场价格套算。

2、绿色施工安全防护措施费：市政工程 17.4%计算；预算包干费：市政工程 6%计算；税金按 9%计算。

3、本工程结算时需提项目施工前、施工中、施工后的实时照片（由建设单位、监理单位、施工单位签证共同确认含隐蔽工程），如未提供工程项目施工前、施工中、施工后的实时照片资料的，结算时则不予受理审核。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙仙镇蓝青村村内道路硬底化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF0001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	7764.42			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	04110900500	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙仙镇蓝青村村内道路硬底化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2352.86		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	2352.86		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 龙仙镇蓝青村村内道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
1	040202001001	路床(槽)整形	m2	1330	0.27		1.63	0.22	0.28	2.40	2.4
	D2-1-1	路床碾压检验	100m2	13.3	0.27		1.63	0.22	0.28	2.40	
2	040203007001	水泥混凝土	m2	1330	27.36	69.21	0.23	3.13	4.14	104.06	
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15	100m2	13.3	26.59	1.36	0.23	3.05	4.02	35.25	
	8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	203.49		67.32				67.32	104.06
	D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	13.3	0.77	0.52		0.09	0.12	1.50	

i. 2023/10/10 10:10

11