

粤北深燃浈江区新韶镇侯山村 17MW 渔光互补项目、粤北深燃浈江区新韶镇石山村 18MW 渔光互补项目勘察、设计、施工总承包招标补充、更正及延期公告

各潜在投标人：

粤北深燃浈江区新韶镇侯山村 17MW 渔光互补项目、粤北深燃浈江区新韶镇石山村 18MW 渔光互补项目勘察、设计、施工总承包招标已于 2025 年 1 月 26 日在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）、广东省招标投标监管网（<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>）公开发布招标公告，现对本项目招标文件及招标公告作如下补充、更正说明，并对相关时间进行调整，具体内容如下：

一、招标文件中补充招标代理服务费支付规定：招标代理服务费由招标人支付，按含税包干价人民币捌万元整（¥80000.00 元）（含招标代理工作人员的食宿、交通、办公费用及招标过程的评标会务费、评标专家费等相关费用）。

二、招标文件 P2 及 P9 页中：

原：3.1 拟派项目经理为在本单位注册的机电安装工程专业一级注册建造师。

现统一更正为：3.1 拟派项目经理为在本单位注册的机电工程专业一级注册建造师。

三、招标文件中提及的施工图设计成果交付份数统一以 P89 页“设计任务书”要求的为准。

四、招标文件 P27 页中“第一章 综合评分表 施工企业 企业业绩 备注”：

原：组成联合体的，由施工单位提供，仅限于以施工总承包单位/专业承包单位身份参建的项目合同协议书和竣工验收报告（须供电局盖章）的彩色扫描件，同时提供原件核对。

现更正为：组成联合体的，由施工单位提供，仅限于以施工总承包单位/专业承包单位身份参建的项目合同协议书、竣工验收报告或属地供电企业验收合格证明的彩色扫描件，同时提供原件核对。

五、现对本项目重要事项时间节点作如下顺延，具体详见下表：

序号	工作内容	时间安排
2	获取招标文件截止时间	2025 年 2 月 28 日 9 时 30 分



3	网上提问 截止时间	2025年2月18日16时00分
4	网上答疑 时间	2025年2月18日16时30分至2025年2月21日16时00分
5	投标保证金缴 纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025年2月27日9时30分； 投标保证金担保上传截止时间：2025年2月27日9时30分； 投标保证金保险投保截止时间：2025年2月27日9时30分。
6	电子投标 截止时间	2025年2月28日9时30分
7	投标相关资料（如 有）递交时间	2025年2月28日9时00分至2025年2月28日9时30分
8	投标相关资料（如 有）递交地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心， 地址：韶关市武江区西联镇韶关市公共资源交易中心（原司法 学校）
9	开标时间	2025年2月28日9时30分
10	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心， 地址：韶关市武江区西联镇韶关市公共资源交易中心（原司法 学校）

六、保证担保及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在2025年1月26日16时00分（即报名之日起）至本公告发布之日（含本公告发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了2025年2月18日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。

七、本更正及延期公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本补充、更正及延期公告不一致之处，以本补充、更正及延期公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。由此带来的不便，敬请谅解。

招标人：粤北能源投资（广东）有限公司

招标代理机构：韶关市中利工程咨询有限公司

日期：2025年2月12日

