
韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目骨料加工厂土建施工及

选矿主要设备安装项目调整最高投标限价及延期公告

各潜在投标人：

韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目骨料加工厂土建施工及选矿主要设备

安装项目招标已于2025年3月5日在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(韶关市)、韶

关市公共资源交易一体化平台公开发布招标公告，现对本项目的最高投标限价及招标工程量清单的

相关内容作如下调整，并顺延相关时间，具体内容如下：

一、原招标公告及招标文件中：

本招标项目最高投标限价：人民币（大写）： 叁仟贰佰柒拾叁万元整 (¥ 32730000.00元）（含税

价），其中绿色施工安全防护措施费不得低于¥ 1407215.16 元，暂估价（统一报价）¥600000元。

现调整为：

本招标项目最高投标限价：人民币（大写）： 叁仟陆佰肆拾叁万元整 (¥36430000.00元）（含税价

) , 其中绿色施工安全防护措施费不得低于¥1627922.70元，暂估价（统一报价）¥ 600000元。

二、现更新工程量清单及施工图纸（详见附件），请各潜在投标人自行在建设工程交易系统下载。

三、现对本项目相关时间节点作如下顺延，详见下表：

1
获取招标文件

截止时间
2025年 4 月 7 日 14 时 30 分

2
网上提问

截止时间
2025年 3 月 28 日 16 时00分

3 网上答疑时间 2025年 3 月 28 日16时30分至2025年 3 月 31 日16时00分

4
投标保证缴

纳截止时间

投标保证金到账截止时间： 2025年 4 月 6 日 14 时 30 分；

投标保证担保办理截止时间：2025年 4 月 6 日 14 时 30 分；

投标保证保险投保截止时间：2025年 4 月 6 日 14 时 30 分。

5

电子投标

截止时间
2025年 4 月 7 日 14 时 30 分

6

相关评审资料

原件（如有）

递交时间

2025年 4 月 7 日 14 时00分至2025年 4 月 7 日14 时30分



7

相关评审资料

原件（如有）

递交地点

递交场所：韶关市公共资源交易中心，地址：广东省韶关市武江区西联镇，具

体房间号以当日现场通知为准。

8 开标时间 2025年 4 月 7 日 14 时 30 分

9 开标地点
开标场所：韶关市公共资源交易中心，地址：广东省韶关市武江区西联镇，具

体房间号以当日现场通知为准。

10 备注
投标人自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原

因 未能及时取得上述资料的， 由此发生的任何责任由投标人自负。

四 、银行保函或电子保单有效期的相关说明： 如潜在投标人在2025年3月5日(即获取招标文

件之日起)至本公告发布之日(含本公告发布当日)前已开具银行保函(或电子保单)或开具的银行保

函 (或电子保单)上写明了2025年3月28日 (即原定开标时间)时间节点的，均视为有效保函(或保单)

。

五、本公告作为招标公告及招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处

, 以本公告为准； 如招标文件或公告涉及以上内容的，均作调整。 由此带来的不便，敬请谅解。

招标人：韶关矿投宝铁矿业有限公司

招标代理机构：深圳市铭达项目管理有限公司

日期： 2025年3月21 日
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