

# 梅坑镇综合养老服务中心建设项目施工更正公告

各潜在投标人：

梅坑镇综合养老服务中心建设项目施工招标已于2025年3月10日在广东省招标投标监管网 (<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>)、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市) (<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>) 公开发布招标恢复、补充及延期公告。现对招标恢复、补充及延期公告进行如下更正：

1、原招标恢复、补充及延期公告：本项目招标控制价为人民币（大写）：柒佰壹拾万零伍仟元玖角陆分（¥7105000.96元），其中绿色施工安全防护措施费不得低于¥217163.54元，暂列金额（统一报价）¥303631.23元，暂估价（统一报价）¥3000元。

更正为：本项目招标控制价为人民币（大写）：柒佰壹拾万零伍仟元玖角陆分（¥7105000.96元），其中绿色施工安全防护措施费不得低于¥314262.07元，暂列金额（统一报价）¥441079元，暂估价（统一报价）¥853000元。

2、原招标恢复、补充及延期公告上传的工程量清单有误，现上传正确的工程量清单。

本更正公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件、招标恢复、补充及延期公告与本更正公告不一致之处，以本更正公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均作修改。由此带来的不便，敬请谅解。

附：工程量清单

招标人（盖章） 新丰县梅坑镇人民政府

招标代理机构（盖章） 韶关市汇富信长咨询有限公司

2025年3月10日