

韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第一批次施工 恢复、补充、更正及延期公告

各潜在投标人：

韶关市供水管网和供水设施改造提升工程(供水管网提升改造部分)第一批次施工招标于 2024 年 10 月 30 日在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布招标公告，并于 2024 年 11 月 14 日发布招标暂停公告，现恢复该项目的招标投标活动。并对招标控制价、工程量清单及施工图纸进行补充说明，相关时间进行调整，具体内容如下：

一、本招标项目招标控制价为人民币（大写）：贰仟贰佰肆拾捌万玖仟叁佰贰拾肆元玖角整（¥22489324.90 元）。其中绿色施工安全防护措施费为 1287944.23 元，暂列金（统一报价）为 1640000.00 元，暂估价（统一报价）为 224361.60 元（其中材料暂估价 0 元，专业工程暂估价 224361.60 元）。

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第一批次	22489324.90	224361.60	1287944.23	
1.1	北江路供水管网和供水设施改造提升工程	9751271.92		625996.77	
1.2	工业西路供水管网和供水设施改造提升工程	4013781.04		253596.02	
1.3	南韶路供水管网和供水设施改造提升工程	4934898.44		311012.41	
1.4	康乐村供水管网和供水设施改造提升工程	1925011.90		97339.03	
1.5	专业工程暂估价及渣土消纳费	224361.60	224361.60		
1.6	暂列金	1640000.00			
合计					

二、工程量清单及施工图纸详见本公告附件。

三、本项目主要材料由招标人提供，主要有管道、管件、阀门、井盖、流量计等，详见下表 1：甲供材料表。

四、对招标文件的补充说明如下：

1. 招标文件第三章 2.3.2.1 第三段“对于按照第二章……并由招标人和中标人共同签章确认”为对《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中符合第二章 4.2.4 不平衡报价认定的所有清单项目综合单价的调整方法。

2. 招标文件第三章 2.3.2.1 当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更引起已标价工程量清单项目的工程数量发生变化时对综合单价的调整，其调整的基价应是经“不平衡报价修正”后的综合单价。

招标文件第三章 2.3.3.1 “但如果被采用的项目属于按照第二章“中标人须知”第 4.2 条被认定为不平衡报价的清单项目，变更工程项目的单价按照本章 2.3.2.1 的方法调整。”中“按照本章 2.3.2.1 的方法”仅指 1. 中提及的不平衡报价综合单价调整方法。

五、原招标文件第 13 页“3.3.1 投标人须缴纳金额为人民币 50 万元整的投标保证金。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。”变更为“3.3.1 投标人须缴纳金额为人民币 40 万元整的投标保证金。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。”

六、本项目材料基期为 2024 年 10 月。

七、本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延：

1	获取招标文件截止时间	2024 年 12 月 10 日 9 时 30 分
2	网上提问截止时间	2024 年 11 月 30 日 16 时 00 分
3	网上答疑时间	2024 年 11 月 30 日 16 时 30 分至 2024 年 12 月 3 日 16 时 00 分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2024 年 12 月 9 日 9 时 30 分； 投标保证金担保上传截止时间：2024 年 12 月 9 日 9 时 30 分； 投标保证金保险投保截止时间：2024 年 12 月 9 日 9 时 30 分。
5	电子投标截止时间	2024 年 12 月 10 日 9 时 30 分
6	投标相关资料（如有）递交时间	2024 年 12 月 10 日 9 时 00 分至 2024 年 12 月 10 日 9 时 30 分
7	开标时间	2024 年 12 月 10 日 9 时 30 分

八、保证担保及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2024 年 10 月 30 日 18 时 00 分至本公告发布之日（含本公告发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或完成网上投保的，按原定

开标时间：2024年11月20日9时30分）开具的均有效。

九、招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件等资料与本公告不一致之处，以本公告为准。由此带来的不便，敬请谅解。



招标人：韶关市水务投资集团有限公司

招标代理机构：华赛世纪工程咨询股份有限公司

2024年11月22日

