

黄圃镇百千万工程美丽圩镇提升改造项目施工招标控制价补充公告

各潜在投标人：

黄圃镇百千万工程美丽圩镇提升改造项目施工招标于 2024 年 12 月 27 日在广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告，现补充发布本招标项目的招标控制价，具体内容如下：

一、补充本招标项目招标控制价：

1、本项目的招标控制价为人民币（大写）：贰仟贰佰柒拾壹万捌仟壹佰零肆元伍角（¥22718104.50 元）；其中绿色施工安全防护措施费为：¥ 2118709.52 元，暂估价为：¥ / 元，暂列金额为：¥ 660000.00 元。具体详见下表：

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	镇区基础配套设施建设	12663406.45		1462733.66	
1.1	主街周边微改造	8899146.18		1157341.86	
1.2	镇标	30026.68		3140.84	
1.3	应山小学节点	80574.96		3072.05	
1.4	下斗湾路口节点	119008.22		5910.55	
1.5	三峰亭节点提升	84502.57		4969.05	
1.6	镇域入口节点提升	254440.40		11837.60	
1.7	公厕-土建	110459.25		6102.68	
1.8	公厕-安装部分	14788.59		1523.99	
1.9	文化长廊	80376.95		12942.45	
1.10	镇域节点安装部分	30984.17		2583.27	
1.11	镇入口通道 G535 道路改造	826403.02		25226.82	
1.12	镇域入口节点提升-植被修复	215794.62		9434.30	
1.13	主街周边植被修复	107489.13		2938.70	
1.14	黄圃塘村微改造	1809411.71		215709.50	
2	泸溪河河堤道路建设	1755343.65		64120.12	
2.1	泸溪河河堤道路建设	1755343.65		64120.12	
3	黄圃中学改造	5881742.04		470811.01	
3.1	室外给排水	260633.97		13280.19	
3.2	黄圃中学改造-土建	162202.61		9033.19	
3.3	黄圃中学改造-绿化	123929.29		4856.44	
3.4	黄圃中学改造-市政	3056702.66		80445.06	
3.5	黄圃中学外立面	2278273.51		363196.13	
4	派出所改造工程	1303297.21		105055.78	
4.1	派出所改造	1156697.13		93515.62	
4.2	派出所安装工程	146600.08		11540.16	

5	第九实验室	454315.15		15988.95	
5.1	第九实验室	454315.15		15988.95	
6	暂列金额	660000.00			
6.1	暂列金额	660000.00			
合计		22718104.50		2118709.52	

2、请各潜在投标人自行下载本项目的工程量清单及图纸(详见本公告的附件)。

二、本公告作为招标文件的一部分，凡原发布的招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；如原发布的招标公告、招标文件涉及以上内容的，均作调整。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招 标 人（盖章）：乐昌市黄圃镇人民政府

招标代理机构（盖章）：韶关市城监项目管理有限公司

2025年 1 月 10 日