

# 南雄市梅关古道文旅融合建设项目一标段设计、施工总承包 恢复、补充、更正及延期公告

各潜在投标人：

南雄市梅关古道文旅融合建设项目一标段设计、施工总承包已于 2024 年 12 月 6 日在广东省招标投标监管网(<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>) 发布招标公告,并于 2024 年 12 月 20 日于以上网站发布暂停公告，现恢复该项目的招标活动，对最高投标限价进行补充说明，对招标文件相关条款进行更正，并对相关时间进行调整,具体内容如下：

一、本招标项目最高投标限价为人民币（大写）：叁仟壹佰陆拾玖万陆仟肆佰元整（¥31696400.00 元）。具体如下：

序号	项目名称	最高投标限价（元）	报价要求
1	设计费	429000.00	设计费自行报价，结算按设计费的中标价包干不作任何调整。设计费的报价应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用、各项专家评审的专家费用、预算编制费等。
2	建安工程费	29149500.00	建安工程费下浮率 $\geq 0.00\%$ 。
3	预备费	2117900.00	统一报价，按实际发生结算。
合计（1+2+3）		31696400.00	/

二、本项目招标文件更正：

1. 原招标文件第六章 招标文件的附件 格式十 项目技术负责人简历表

年月日项目技术负责人：\_\_\_\_\_（签字）

现更正为：

项目技术负责人：\_\_\_\_\_（签字）

2. 原招标文件第六章 招标文件的附件 格式十一 项目设计负责人简历表

项目技术负责人：\_\_\_\_\_（签字）

现更正为：

项目设计负责人：\_\_\_\_\_（签字）

三、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延，详见下表：

1	获取招标文件截止时间	2025年1月21日10时30分
2	网上提问截止时间	2025年1月11日16时00分
3	网上答疑时间	2025年1月11日16时30分至2025年1月14日16时00分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025年1月20日10时30分； 投标保证金担保上传截止时间：2025年1月20日10时30分； 投标保证金保险上传截止时间：2025年1月20日10时30分。
5	电子投标截止时间	2025年1月21日10时30分
6	原件(如有)递交时间	2025年1月21日10时00分至2025年1月21日10时30分
7	开标时间	2025年1月21日10时30分

四、保证担保及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在2024年12月6日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日（含本公告发布当日）前已开具银行保函或完成网上投保的，按原定开标时间（2025年1月3日）开具的均有效。

本公告作为招标文件的一部分，凡原招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准，其他内容不变。特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人（盖章）：南雄市珠玑镇人民政府

招标代理机构（盖章）：广东广鑫工程管理有限公司

日期：2025年1月2日