

关于武江区区属农村学校运动场改造提升项目施工 招标控制价的补充公告

各潜在投标人：

武江区区属农村学校运动场改造提升项目施工招标已于2024年11月15日在广东省招标投标监管网（<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告，现对本项目招标招标控制价补充如下：

一、招标控制价

本项目招标控制价为人民币：大写肆佰伍拾叁万伍仟叁佰捌拾柒元伍角捌分（小写¥4535387.58元）；其中绿色施工安全防护措施费不得少于：¥96781.93元，暂估价为（统一报价）：¥13600.00元，暂列金额（统一报价）：¥363986.69元。具体详见下表：

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价（统一报价）	绿色施工安全防护措施费	规费
1	武江重阳学校小学部	1377911.47	3200.00	31740.39	/
1.1	武江重阳学校小学部（园建）	1340036.51	3200.00	30531.77	/
1.2	武江重阳学校小学部（排水）	37874.96	/	1208.62	/
2	武江区西河学校	390663.77	/	5672.15	/
2.1	武江区西河学校（园建）	390663.77	/	5672.15	/
3	武江区西河茗苑小学部	1544036.84	4000.00	32665.52	/
3.1	武江区西河茗苑小学部（园建）	1514981.34	4000.00	31303.06	/
3.2	武江区西河茗苑小学部（排水）	19280.12	/	802.30	/
3.3	武江区西河茗苑小学部（绿化）	9775.38	/	560.16	/
4	武江区凤田小学	1103211.69	6400.00	24031.60	/
4.1	武江区凤田小学	1103211.69	6400.00	24032.60	/
5	武江区白芒小学	119563.81	/	2672.27	/
5.1	武江区白芒小学	119563.81	/	2673.27	/
合计（1~5）		4535387.58	13600.00	96781.93	/

二、现补充上传施工图纸、工程量清单，请各潜在投标人在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）自行下载。

本补充公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本补充公告不一致之处，以本补充公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。

特此通知，带来不便，敬请谅解。

招标人：韶关市武江区教育局

招标代理机构：广东合正项目管理有限公司

2024年11月20日

