
仁化县丹霞街道农村污水治理设施改造工程施工招标恢复公告

各潜在投标人：

仁化县丹霞街道农村污水治理设施改造工程施工招标于 2024 年 11 月 07 日在广东省招标投标监管网

(http://zbtb.gd.gov.cn)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）

（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index） 公开发布招标公告，并于 2024 年 11 月 18 日发

布招标暂停公告，现恢复该项目的招标活动，并对招标文件招标控制价、开标及相关时间作如下补充，本公告作

为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本公告，认真编制投标文件。

一、招标控制价：

本工程招标控制价为人民币（大写）：壹仟叁佰捌拾肆万叁仟捌佰零伍元伍角肆分（¥13843805.54 元）。其

中绿色施工安全防护措施费为¥594893.34 元，暂估价为¥334300.00 元，暂列金额为¥539656.26 元。具体详见下

表：

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

绿色施工安全

防护措施费
暂估价 规费

1
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-车湾村
803847.84 34000 32066.56

1.1
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-车湾村-上廖组（市政）
281448.02 12725.68

1.2
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-车湾村-下廖组（市政）
104033 2500 4452.11

1.3
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-车湾村-车头组（市政）
69263.29 2500 3104.69

1.4
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-车湾村-石下组（市政）
49024.61 1000 1734.12

1.5
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-车湾村-岭背组（市政）
46917.94 3500 1743.54

1.6
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-车湾村-岭头组（市政）
46372.73 3500 1725.09

1.7
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-车湾村-淡庄组（市政）
42559.68 3500 1567.18

1.8
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-车湾村-春光组（市政）
58946.97 7000 1524.21

1.9
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-车湾村-亚婆岩组（市政）
73016.94 7000 2435.38

1.10
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-车湾村-月岭组（市政）
32264.66 3500 1054.56

2
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-官口村
76066.83 3500 3089.05



2.1
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-官口村-龟颈村（市政）
1401.24 58.97

2.2
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-官口村-官田村（市政）
69660.72 3500 2915.24

2.3
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-官口村-官田村（绿化）
5004.87 114.84

3
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-岭田村
677436.74 28000 26707.27

3.1
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-岭田村-上陂头村（市政）
175765.28 3500 7411.15

3.2

仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-岭田村-大岭一组、二组、

三组、四组（市政）

501671.46 24500 19296.12

4
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-麻塘村
595319.37 22500 24348.65

4.1
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-麻塘村-麻塘村（市政）
595319.37 22500 24348.65

5
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-狮井村
3222623.79 79000 145230.82

5.1

仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-狮井村-扶岭村（1-3 组）

（市政）

1021559.87 26500 47284.89

5.2

仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-狮井村-扶岭村（1-3 组）

（绿化）

3336.58 76.56

5.3
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-狮井村-狮井村（市政）
551929.91 7000 25092.41

5.4
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-狮井村-狮井村（绿化）
4170.72 95.7

5.5
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-狮井村-前进村（市政）
388669.71 11500 17209.25

5.6
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-狮井村-前进村（绿化）
3336.58 76.56

5.7
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-狮井村-扶其塘村（市政）
30978.12 3500 967.06

5.8
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-狮井村-扶其塘村（绿化）
1251.22 28.71

5.9
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-狮井村-下园村（市政）
588925.19 13000 26822.28

5.10
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-狮井村-下园村（绿化）
3753.65 86.13

5.11
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-狮井村-八甲村（市政）
245094.35 7000 10670.7

5.12
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-狮井村-八甲村（绿化）
1668.29 38.28



5.13
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-狮井村-向阳村（市政）
342392.96 8000 15530.92

5.14
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-狮井村-向阳村（绿化）
4170.72 95.7

5.15
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-狮井村-东陂村（市政）
29717.63 2500 1117.39

5.16
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-狮井村-东陂村（绿化）
1668.29 38.28

6
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-夏富村
2394228.54 47500 106710.7

6.1

仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-夏富村-夏富村(1-5 组)

（市政）

229596.82 13000 8954.34

6.2

仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-夏富村-夏富村(1-5 组)

（绿化）

8341.44 191.4

6.3
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-夏富村-长沙背村（市政）
95995.45 2500 4166.75

6.4
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-夏富村-长沙背村（绿化）
2085.37 47.85

6.5
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-夏富村-叶屋村（市政）
64353.7 2500 2523.62

6.6
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-夏富村-叶屋村（绿化）
834.14 19.14

6.7
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-夏富村-暖坑村（市政）
247135.12 6500 11740.2

6.8
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-夏富村-暖坑村（绿化）
1251.22 28.71

6.9
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-夏富村-樟树台村（市政）
263351.9 12056.82

6.10
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-夏富村-中寮村（市政）
830376.12 2500 38098.76

6.11
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-夏富村-古竹坪村（市政）
283144.22 13114.39

6.13

仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-夏富村-上迳、下迳村（市

政）

276785.49 7500 12178.28

7
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-城南村
46160.27 3500 1722.75

7.1
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-城南村-葛布村（市政）
46160.27 3500 1722.75

8
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-胡坑村
427855.44 19000 17511.02

8.1
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-胡坑村-黄屋村（市政）
63844.34 3500 2169.05



8.2

仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-胡坑村-下陂村、围背村

（市政）

318740.02 12000 13682.31

8.3
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-胡坑村-旱窝村（市政）
45271.08 3500 1659.66

9
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-黄屋村
3701648.08 31500 160737.97

9.1
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-黄屋村-断石村（市政）
442824.98 5000 16345.27

9.2
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-黄屋村-瑶塘村（市政）
442893.02 8000 16526.58

9.3
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-黄屋村-卜古岭村（市政）
65570.79 5000 2220.04

9.4
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-黄屋村-谢屋村（市政）
437127.93 10000 18726.61

9.5

仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-黄屋村-新马、老马屋村

（市政）

1967561.03 91195.61

9.6
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-黄屋村-黄屋村（市政）
345670.33 3500 15723.86

10
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-康溪村
1568250.57 48300 63208.18

10.1
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-康溪村-康溪组（市政）
791658.57 23000 30541.66

10.2
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-康溪村-寨子村（市政）
220414.61 3500 9728.6

10.3
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-康溪村-瑶前村（市政）
285121.46 7000 12103.1

10.4
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-康溪村-水东村（市政）
146133.53 7800 6045.94

10.5
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-康溪村-青村组（市政）
22020.54 3500 525.44

10.6
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-康溪村-西岸组（市政）
102901.86 3500 4263.44

11
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-新东村
330368.07 17500 13560.37

11.1
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-新东村-角石村（市政）
64849.86 3500 2798.3

11.2
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-新东村-西冲村（市政）
110945.58 7000 4137.24

11.3
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-新东村-叶屋村（市政）
28138.4 3500 726.52

11.4
仁化县丹霞街道农村污水治理设施

改造工程-新东村-张屋村（市政）
126434.23 3500 5898.31



合计 13843805.54 334300.00 594893.34

二、现将重要事项时间地点一览表重新排期，具体详见下表：

1
网上提问

截止时间
2025 年 04 月 01 日 16 时 00 分

2
网上答疑

时间

2025 年 04 月 01 日 16 时 30 分至 2025 年 04 月 04 日 16 时 00 分

3
投标保证缴

纳截止时间

投标保证金到账截止时间： 2025 年 04 月 10 日 09 时 30 分；

投标保证担保办理截止时间： 2025 年 04 月 10 日 09 时 30 分；

投标保证保险投保截止时间： 2025 年 04 月 10 日 09 时 30 分。

4
电子投标

截止时间
2025 年 04 月 11 日 09 时 30 分

5

投标相关资料

（如有）

递交时间

2025 年 04 月 11 日 09 时 00 分至 2025 年 04 月 11 日 09 时 30 分

6

投标相关资料

（如有）

递交地点

递交场所：韶关市公共资源交易中心仁化分中心，地址：仁化县丹霞大道 228 号 1

1 楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心，具体房间号以当日现场通知为准。

7 开标时间 2025 年 04 月 11 日 09 时 30 分

8 开标地点
开标场所：韶关市公共资源交易中心仁化分中心，地址：仁化县丹霞大道 228 号 11 楼韶

关市公共资源交易中心仁化分中心，具体房间号以当日现场通知为准。

9 其他

投标人应按有关计划时间安排办理企业 CA 认证、企业入库等，投标人自行下载招标文

件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此

发生的任何责任由投标人自负。

三、银行保函或电子保单有效期的相关说明：如潜在投标人在 2024 年 11 月 18 日（即报名之日起）至本延期

公告发布之日(含延期公告发布当日)前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明

了 2024 年 11 月 29 日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或电子保单）。

四、工程量清单及图纸，请各潜在投标人自行下载(详见本公告附件)。

招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。本公告作为招标文件的一部分，凡招标文件等

资料与本公告不一致之处，以本补充公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人：仁化县丹霞街道办事处

招标代理：中安国辉工程管理集团有限公司

2025 年 03 月 21 日
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