

# 韶关市武江区龙归镇续源水河道综合治理工程 施工招标恢复、补充及延期公告

各潜在投标人：

韶关市武江区龙归镇续源水河道综合治理工程施工已于 2024 年 4 月 1 日在广东省招标投标监管网(<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>) 发布招标公告,并于 2024 年 4 月 16 日于以上网站发布暂停公告，现恢复该项目的招标活动，对最高投标限价进行补充，并对相关时间进行调整,具体内容如下：

**一、本次招标项目招标控制价为人民币（大写）：**贰仟壹佰叁拾捌万柒仟陆佰陆拾壹元陆角柒分（¥21387661.67 元），其中安全生产措施费：¥588290.24 元，其他临时工程费：¥161583.72 元，暂列金额为：¥1018460.08 元。

## **二、工程量清单及图纸：**

请各潜在投标人自行下载本项目的招标控制价、工程量清单及图纸（详见本公告附件）。

## **三、原招标文件第 11 页、第 18 页、第 26 页、第 101 页中**

本项目主体工程采用综合单价承包（综合单价为财政审核控制单价×（1-中标下浮率）为中标的综合单价，合同总价为（招标控制价-安全生产文明施工措施费、其他临时工程费-暂估价-预留金）×（1-中标下浮率）+安全生产文明施工措施费、其他临时工程费（安全生产文明施工措施费、其他临时工程费控制价不下浮）+暂估价+预留金（预留金控制价不下浮）；临时工程采用总价承包（临时工程费用控制价的临时工程费×（1-中标下浮率））。

**现修改为：**

本项目主体工程采用综合单价承包，综合单价为财政审核控制单价×（1-中标下浮率）为中标的综合单价，合同总价为（招标控制价-安全生产文明施工措施费、其他临时工程费-暂列金额）×（1-中标下浮率）+安全生产文明施工措施费、其他临时工程费（安全生产文明施工措施费、其他临时工程费控制价不下浮）+暂列金额（暂列金额控制价不下浮）；临时工程采用单价承包【临时工程费用控制价的临时工程费×（1-中标下浮率）】。

四、本招标项目原开标时间为2024年4月23日09时30分，现将相关时间作如下顺延：

|   |             |                                                                                                  |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 获取招标文件截止时间  | 2024年5月15日9时30分                                                                                  |
| 2 | 网上提问截止时间    | 2024年5月5日16时00分                                                                                  |
| 3 | 网上答疑时间      | 2024年5月5日16时30分至2024年5月8日16时00分                                                                  |
| 4 | 投标保证金缴纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间：2024年5月14日9时30分；<br>投标保证金担保上传截止时间：2024年5月14日9时30分；<br>投标保证金保险上传截止时间：2024年5月14日9时30分。 |
| 5 | 电子投标截止时间    | 2024年5月15日9时30分                                                                                  |
| 6 | 原件（如有）递交时间  | 2024年5月15日9时00分至2024年5月15日9时30分                                                                  |
| 7 | 开标时间        | 2024年5月15日9时30分                                                                                  |

五、银行保函或电子保单有效期的相关说明：如潜在投标人在发布招标公告（即报名之日起）至本延期公告发布之日（含延期公告发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了2024年4月23日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。

本公告作为招标文件的一部分，凡原招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准，其他内容不变。特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人：韶关市武江区水务服务中心

招标代理机构：广东省广大工程顾问有限公司

2024年4月26日