

# 南雄市三枫闸坝改造工程施工招标控制价补充及更正公告

各潜在投标人：

南雄市三枫闸坝改造工程施工招标已于 2023 年 11 月 24 日在广东省招标投标监管网 <http://zbtb.gd.gov.cn>、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index> 公开发布招标公告，现对本项目的招标控制价进行补充及更正招标文件内容，具体内容如下：

一、对招标公告“招标控制价”和招标文件 P9 页中“第一章 投标人须知 第一节 投标人须知前附表 3.2.2 招标控制价”进行补充：

原：本项目招标控制价在投标截止时间 15 天前以补充通知的形式在广东省招标投标监管网 (<http://zbtb.gd.gov.cn>)；全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>) 发布。

现补充为：本次招标项目招标控制价为人民币(大写)：**贰仟叁佰陆拾柒万玖仟贰佰肆拾壹元壹角玖分 (¥23679241.19 元)**，其中安全生产措施费¥556992.46 元（统一报价,不作下浮),其他临时工程费¥342550.36 元(统一报价,不作下浮),预备费¥500000.00 元（统一报价，不作下浮）。

二、对招标文件 P8 页中“3.2.1 投标报价”、P22 页中“三、投标报价”和 P102 页中“1 投标报价说明”进行更正：

原：本项目主体工程采用综合单价承包（综合单价为财政审核控制单价×（1-中标下浮率）为中标的综合单价，合同总价为（招标控制价-安全生产文明施工措施费、其他临时工程费-预留金-暂估价）×（1-中标下浮率）+安全生产文明施工措施费、其他临时工程费（安全生产文明施工措施费、其他临时工程费控制价不下浮）+预留金（预留金控制价不下浮）+暂估价（暂估价控制价不下浮）；临时工程采用总价承包（临时工程费用控制价的临时工程费×（1-中标下浮率）。

**现更正为：**本项目主体工程采用综合单价承包（综合单价为财政审核控制单价×（1-中标下浮率）为中标的综合单价，合同总价为（招标控制价-安全生产文明施工措施费、其他临时工程费-预留金）×（1-中标下浮率）+安全生产文明施工措施费、其他临时工程费（安全生产文明施工措施费、其他临时工程费控制价不下浮）+预留金（预留金控制价不下浮）；临时工程采用总价承包（临时工程费用控制价的临时工程费×（1-中标下浮率））。

### 三、招标控制价：

请各潜在投标人自行下载本项目的招标控制价（详见本公告附件）。

四、本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。由此带来的不便，敬请谅解。

招标人：南雄市水利建设工程建设管理中心

招标代理机构：海通国际设计有限公司

日期：2023年11月30日