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工程量清单说明

1、本工程量清单是根据招标文件中包括的、有约束力的图纸以及有关工程量清

单的国家标准，行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规

则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。

计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专业合同条款、

技术规范及图纸等一起阅读和理解。

3、本工程量清单中所列工程数量（除技术规范专用条款工程量清单计量与支付

规则的规定外）是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能

作为最终结算与支付的依据。

4、工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量

清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量

与支付条款结合起来理解或解释。

5、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清

单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

6、工程量清单的光圆钢筋指 HPB300，带肋钢筋指 HRB400等。

7、图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外

延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的

依据。

8、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也

不会免除承包人规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。



工程量清单汇总表

招清单01表

建设项目名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车

编 制  范 围：K000+000~K2+700

合同段：

序号 科目名称 金额（元）章次

1   总则第100章

2   路基第200章

3   路面第300章

4   桥梁、涵洞工程第400章

6   交通安全设施第600章

10 第100章至900章清单合计

11 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

12 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 （即10-11=12）

15 投标总价（10+13+14）=15

复核：编制：



工程量清单
合同段：

编 制  范 围：K000+000~K2+700

建设项目名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车道改双车道工程

第 1 页 招清单01-1表共 5 页

工程量清单

子目号 单价（元）子目名称 备注数量单位 合价（元）

第100章  总则

101 总则

101-1 保险费 总额 1

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1

199 未记分摊项

11001 施工场地建设费 元 1

清单  第 100 章  合计   人民币

复核：编制：



工程量清单
合同段：

编 制  范 围：K000+000~K2+700

建设项目名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车道改双车道工程

第 2 页 招清单01-1表共 5 页

工程量清单

子目号 单价（元）子目名称 备注数量单位 合价（元）

第200章  路基

202 场地清理

202-2 挖除旧路面

202-2-5 挖除33cm厚路槽 m3 2079

203 挖方路基

203-1 路基挖方

203-1-1 弃方挖土方 m3 1328

203-1-1 挖土方 m3 1150.8

203-1-4 挖淤泥 m3 1.76

204 填方路基

204-1 路基填筑

204-1-2 利用土方 m3 999.9

209 挡土墙

209-3 混凝土挡土墙

209-3-1 挡墙混凝土

209-3-1-2 C15片石混凝土 m3 95.36

清单  第 200 章  合计   人民币

复核：编制：



工程量清单
合同段：

编 制  范 围：K000+000~K2+700

建设项目名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车道改双车道工程

第 3 页 招清单01-1表共 5 页

工程量清单

子目号 单价（元）子目名称 备注数量单位 合价（元）

第300章  路面

306 级配碎(砾)石底基层、基层

306-3 级配碎石基层

306-3-1
 15cm厚级配碎石基
层

m2 6300

312 水泥混凝土面板

312-1 普通水泥混凝土面板

312-1-4 18cm厚水泥混凝土路面 m2 5250

312-2 混凝土路面钢筋 t 4.3771

313
培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘
石

313-1 培土路肩 m3 189

清单  第 300 章  合计   人民币

复核：编制：



工程量清单
合同段：

编 制  范 围：K000+000~K2+700

建设项目名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车道改双车道工程

第 4 页 招清单01-1表共 5 页

工程量清单

子目号 单价（元）子目名称 备注数量单位 合价（元）

第400章  桥梁、涵洞工程

422 涵洞及通道涵分部工程

422-1 涵基开挖 m3 47.4

422-2 涵洞基础垫层

422-2-1 砂砾垫层 m3 33.6

422-3 涵管、涵身混凝土基础

422-3-1 C15混凝土 m3 5.1

422-4 涵管、涵身浆砌片（块）石基础 m3 0.1

422-7 涵洞洞口墙身

422-7-2 洞口浆砌片（块）石墙身 m3 0.7

422-9 预制安装运输混凝土圆管

422-9-1 预制混凝土圆管

422-9-1-1 圆管混凝土

422-9-1-1-6 C30混凝土 m3 0.9

422-9-1-2 圆管钢筋

422-9-1-2-1 普通钢筋 kg 109.2

422-9-3 安装混凝土圆管 m3 0.9

422-13 台帽、帽石、护栏基座

422-13-1 台帽、帽石、护栏基座混凝土

422-13-1-3 C25混凝土 m3 0.1

清单  第 400 章  合计   人民币

复核：编制：



工程量清单
合同段：

编 制  范 围：K000+000~K2+700

建设项目名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车道改双车道工程

第 5 页 招清单01-1表共 5 页

工程量清单

子目号 单价（元）子目名称 备注数量单位 合价（元）

第600章  交通安全设施

602 护栏

602-2 单面波形梁钢护栏

602-2-3 路侧单面波形梁钢护栏 m 32

604 道路交通标志

604-8 里程标 块 3

604-10 百米标 块 25

604-14 路侧示警桩 个 19

604-16 反光镜 个 1

605 道路交通标线

605-1 热熔型涂料路面标线

605-1-2 反光型 m2 764.11

605-8-2 附着式轮廓标 个 4

清单  第 600 章  合计   人民币

复核：编制：



名称 金额（元）

劳务

材料

施工机械

计日工汇总表

招清单01-2表

备注

计日工总计：

复核：编制：

建设项目名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车道改
双车道工程

编 制  范 围：K000+000~K2+700

合同段：



劳务计日工表

招清单01-2-1表

建设项目名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单
车道改双车道工程
编 制  范 围：K000+000~K2+700

合同段：

编号 子目名称 合价（元）暂定数量 单价（元）单位

劳务小计金额：

复核：编制：



材料计日工表

招清单01-2-2表

建设项目名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单
车道改双车道工程
编 制  范 围：K000+000~K2+700

合同段：

编号 子目名称 合价（元）暂定数量 单价（元）单位

材料小计金额：

复核：编制：



施工机械计日工表

招清单01-2-3表

建设项目名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车道改
双车道工程

编 制  范 围：K000+000~K2+700

合同段：

编号 子目名称 合价（元）暂定数量 单价（元）单位

施工机械小计金额：

复核：编制：



建设项目名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车道改双车道
工程

合同段：

工程项目清单

编 制  范 围：K000+000~K2+700 第 1 页共 3 页 招清单02表

项目节细目
号

清单子目号
工程或费用名称 单位 单价（元） 合价（元） 备注清单数量

设计数量

数量1 数量2

第一部分 建筑安装工程费 2.7公路公里1

路基工程 2.7km102

场地清理 2.7kmGD10201

挖除旧路面 2079 6300m3/m2LJ0102

挖除基层、底基层 2079 6300m3/m2GDLJ010204

挖除旧路面202-2

挖除33cm厚路槽 2079m3202-2-5

路基挖方 2480.56m3GD10202

挖土方 2478.8m3LJ0201

利用土方开挖运 1150.8m3GDLJ020101

路基挖方203-1

挖土方 1150.8m3203-1-1

弃土方开挖运 1328m3GDLJ020102

路基挖方203-1

弃方挖土方 1328m3203-1-1

挖非适用材料 1.76m3GDLJ0203

路基挖方203-1

挖淤泥 1.76m3203-1-4

路基填方 999.9m3GD10203

利用土方填筑 999.9m3LJ0301

路基填筑204-1

利用土方 999.9m3204-1-2

路基防护与加固工程 2.7kmGD10207

一般边坡防护与加固 2.7kmGD1020701

挡土墙 16mGLJ0704

重力式挡土墙 95.36 16m3/mGLJ070401

混凝土挡土墙209-3

挡墙混凝土209-3-1

C15片石混凝土 95.36m3209-3-1-2

路面工程 2.7km103

水泥混凝土路面 11550m2GD10302

路面基层 6300m2GDLM03

级配碎（砾）石基层 6300m2GDLM0304

级配碎石基层306-3

 15cm厚级配碎石基
层

6300m2306-3-1

路面面层 5250m2GDLM05

水泥混凝土面层 5250m2GDLM0502

水泥混凝土 5250m2GDLM05020

普通水泥混凝土面板312-1

18cm厚水泥混凝土路面 5250m2312-1-4

钢筋 4.3771tGDLM05020

混凝土路面钢筋 4.3771t312-2

复核：编制：



建设项目名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车道改双车道
工程

合同段：

工程项目清单

编 制  范 围：K000+000~K2+700 第 2 页共 3 页 招清单02表

项目节细目
号

清单子目号
工程或费用名称 单位 单价（元） 合价（元） 备注清单数量

设计数量

数量1 数量2

路槽、路肩及中央分隔带 2.7kmGD10304

路肩 2.7kmGDLM0602

培路肩 189m3GDLM06020

培土路肩 189m3313-1

桥梁涵洞工程 2.7km104

涵洞工程 3 1m/道10401

管涵 3 1m/道GD1040101

涵基开挖 47.4m3422-1

涵洞基础垫层422-2

砂砾垫层 33.6m3422-2-1

涵管、涵身混凝土基础422-3

C15混凝土 5.1m3422-3-1

涵管、涵身浆砌片（块）石基
础

0.1m3422-4

涵洞洞口墙身422-7

洞口浆砌片（块）石墙身 0.7m3422-7-2

预制安装运输混凝土圆管422-9

预制混凝土圆管422-9-1

圆管混凝土422-9-1-1

C30混凝土 0.9m3
422-9-1-1-6

圆管钢筋422-9-1-2

普通钢筋 109.2kg
422-9-1-2-1

安装混凝土圆管 0.9m3422-9-3

台帽、帽石、护栏基座422-13

台帽、帽石、护栏基座混凝土422-13-1

C25混凝土 0.1m3422-13-1-3

交通工程及沿线设施 2.7公路公里107

交通安全设施 2.7公路公里10701

主线安全设施 2.7公路公里GD1070101

护栏 32mJA01

钢护栏 32mJA0106

波形钢板护栏 32mJA010501

单面波形梁钢护栏602-2

路侧单面波形梁钢护栏 32m602-2-3

标线 764.11m2JA04

路面标线 764.11m2JA0401

热熔标线 764.11 2700m2/mJA040101

热熔型涂料路面标线605-1

反光型 764.11m2605-1-2

里程牌、百米桩、界碑 28个JA05

混凝土里程牌、百米粧、界碑 28个JA0501

混凝土里程牌 3个JA050101

里程标 3块604-8

复核：编制：



建设项目名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车道改双车道
工程

合同段：

工程项目清单

编 制  范 围：K000+000~K2+700 第 3 页共 3 页 招清单02表

项目节细目
号

清单子目号
工程或费用名称 单位 单价（元） 合价（元） 备注清单数量

设计数量

数量1 数量2

混凝土百米粧 25个JA050102

百米标 25块604-10

轮廓标 4个JA06

栏式轮廓标 4个JA0603

附着式轮廓标 4个605-8-2

防眩、防撞设施 2.7公路公里JA07

路侧示警桩 20个JA0709

路侧示警桩 19个604-14

反光镜 1个604-16

专项费用 1元110

施工场地建设费 1元11001

安全生产费 1元11002

安全生产费 1总额102-3

第二部分 土地使用及拆迁补偿
费

2.7公路公里2

第三部分 工程建设其他费 2.7公路公里3

工程保险费 2.7公路公里308

保险费 1总额101-1

第四部分 预备费 2.7公路公里4

第一至四部分合计 2.7公路公里5

第五部分 建设期贷款利息 2.7公路公里6

公路基本造价 2.7公路公里7

复核：编制：



建设项目名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车道改双车道
工程

合同段：

分项工程量清单

编 制  范 围：K000+000~K2+700 第 1 页共 3 页 招清单03表

项目节细目
号

清单子目号
工程或费用名称 单位 单价（元） 合价（元） 备注清单数量

设计数量

数量1 数量2

第一部分 建筑安装工程费 2.7公路公里1

路基工程 2.7km102

场地清理 2.7kmGD10201

挖除旧路面 2079 6300m3/m2LJ0102

挖除基层、底基层 2079 6300m3/m2GDLJ010204

挖除旧路面202-2

挖除33cm厚路槽 2079m3202-2-5

路基挖方 2480.56m3GD10202

挖土方 2478.8m3LJ0201

利用土方开挖运 1150.8m3GDLJ020101

路基挖方203-1

挖土方 1150.8m3203-1-1

弃土方开挖运 1328m3GDLJ020102

路基挖方203-1

弃方挖土方 1328m3203-1-1

挖非适用材料 1.76m3GDLJ0203

路基挖方203-1

挖淤泥 1.76m3203-1-4

路基填方 999.9m3GD10203

利用土方填筑 999.9m3LJ0301

路基填筑204-1

利用土方 999.9m3204-1-2

路基防护与加固工程 2.7kmGD10207

一般边坡防护与加固 2.7kmGD1020701

挡土墙 16mGLJ0704

重力式挡土墙 95.36 16m3/mGLJ070401

混凝土挡土墙209-3

挡墙混凝土209-3-1

C15片石混凝土 95.36m3209-3-1-2

路面工程 2.7km103

水泥混凝土路面 11550m2GD10302

路面基层 6300m2GDLM03

级配碎（砾）石基层 6300m2GDLM0304

级配碎石基层306-3

 15cm厚级配碎石基
层

6300m2306-3-1

路面面层 5250m2GDLM05

水泥混凝土面层 5250m2GDLM0502

水泥混凝土 5250m2GDLM05020

普通水泥混凝土面板312-1

18cm厚水泥混凝土路面 5250m2312-1-4

钢筋 4.3771tGDLM05020

混凝土路面钢筋 4.3771t312-2

复核：编制：



建设项目名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车道改双车道
工程

合同段：

分项工程量清单

编 制  范 围：K000+000~K2+700 第 2 页共 3 页 招清单03表

项目节细目
号

清单子目号
工程或费用名称 单位 单价（元） 合价（元） 备注清单数量

设计数量

数量1 数量2

路槽、路肩及中央分隔带 2.7kmGD10304

路肩 2.7kmGDLM0602

培路肩 189m3GDLM06020

培土路肩 189m3313-1

桥梁涵洞工程 2.7km104

涵洞工程 3 1m/道10401

管涵 3 1m/道GD1040101

涵基开挖 47.4m3422-1

涵洞基础垫层422-2

砂砾垫层 33.6m3422-2-1

涵管、涵身混凝土基础422-3

C15混凝土 5.1m3422-3-1

涵管、涵身浆砌片（块）石基
础

0.1m3422-4

涵洞洞口墙身422-7

洞口浆砌片（块）石墙身 0.7m3422-7-2

预制安装运输混凝土圆管422-9

预制混凝土圆管422-9-1

圆管混凝土422-9-1-1

C30混凝土 0.9m3
422-9-1-1-6

圆管钢筋422-9-1-2

普通钢筋 109.2kg
422-9-1-2-1

安装混凝土圆管 0.9m3422-9-3

台帽、帽石、护栏基座422-13

台帽、帽石、护栏基座混凝土422-13-1

C25混凝土 0.1m3422-13-1-3

交通工程及沿线设施 2.7公路公里107

交通安全设施 2.7公路公里10701

主线安全设施 2.7公路公里GD1070101

护栏 32mJA01

钢护栏 32mJA0106

波形钢板护栏 32mJA010501

单面波形梁钢护栏602-2

路侧单面波形梁钢护栏 32m602-2-3

标线 764.11m2JA04

路面标线 764.11m2JA0401

热熔标线 764.11 2700m2/mJA040101

热熔型涂料路面标线605-1

反光型 764.11m2605-1-2

里程牌、百米桩、界碑 28个JA05

混凝土里程牌、百米粧、界碑 28个JA0501

混凝土里程牌 3个JA050101

里程标 3块604-8

复核：编制：



建设项目名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车道改双车道
工程

合同段：

分项工程量清单
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项目节细目
号

清单子目号
工程或费用名称 单位 单价（元） 合价（元） 备注清单数量

设计数量

数量1 数量2

混凝土百米粧 25个JA050102

百米标 25块604-10

轮廓标 4个JA06

栏式轮廓标 4个JA0603

附着式轮廓标 4个605-8-2

防眩、防撞设施 2.7公路公里JA07

路侧示警桩 20个JA0709

路侧示警桩 19个604-14

反光镜 1个604-16

专项费用 1元110

施工场地建设费 1元11001

安全生产费 1元11002

安全生产费 1总额102-3

第二部分 土地使用及拆迁补偿
费

2.7公路公里2

第三部分 工程建设其他费 2.7公路公里3

工程保险费 2.7公路公里308

保险费 1总额101-1

第四部分 预备费 2.7公路公里4

第一至四部分合计 2.7公路公里5

第五部分 建设期贷款利息 2.7公路公里6

公路基本造价 2.7公路公里7

复核：编制：
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