南雄市邓坊镇文旅融合基础设施建设项目设计、施工总承包 补充公告

各潜在投标人:

南雄市邓坊镇文旅融合基础设施建设项目设计、施工总承包招标已于 2024 年 11 月 14 日 18 时 00 分在广东省招标投标监管网(https://zbtb.gd.gov.cn/#/index)、全国公共资源交易平台(广东省•韶关市)(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index)发布了招标公告,现对本项目招标文件进行补充修改,具体内容如下:

1、招标文件第一章第一节第 21 款及第三节第 16.1.1 款

原文: 评标委员会由 5 人组成, 其中招标人代表 1 人, 专家 4 人。专家从广东省综合评标评审专家库一韶关区域中随机抽取, 其中技术类专家 2 人, 经济类专家 2 人。

修改为: 评标委员会由 5 人组成,其中招标人代表 **0 人**,专家 **5 人**。专家从广东省综合评标评审专家库一韶关区域中随机抽取,其中**技术类专家 3 人**,经济类专家 2 人。

2、招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整,其他内容不变。本补充公告内容不影响投标文件编制,故项目如期开标。

特此通知,带来不便,敬请谅解。

招 标 人(盖章): 南雄市邓坊镇人民政府

招标代理机构(盖章): 韶关东信项目管理有限公司

2024年12月10日