

关于广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目-沐溪一路雨污分流管道工程施工招标投标活动恢复、招标控制价补充及延期公告

各潜在投标人：

广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目-沐溪一路雨污分流管道工程施工招标于 2024 年 12 月 4 日在广东省招标投标监管网 (<http://zbtb.gd.gov.cn>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>) 公开发布招标公告，并于 2024 年 12 月 23 日在发布招标公告媒介上发布暂停公告，现恢复本项目的招标投标活动，并对本工程招标控制价、工程量清单及施工图进行补充说明，相关时间进行调整，具体内容如下。

一、招标控制价

本项目招标控制价为人民币：（大写）叁佰肆拾贰万捌仟伍佰伍拾贰元陆角壹分(小写¥3428552.61 元)；其中绿色施工安全防护措施费不得少于：¥229329.17 元，暂估价(统一报价)为：¥23521.20 元，暂列金额(统一报价)为：¥254875.84 元。具体见下表：

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1	广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目-沐溪一路雨污分流管道工程（市政工程）	3313385.80	23521.20	160945.56	251517.84
2	广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目-沐溪一路雨污分流管道工程（交通工程）	115166.81	/	68383.61	3358.00

合计	3428552.61	23521.20	229329.17	254875.84
----	------------	----------	-----------	-----------

二、现补充工程量清单及施工图，请各潜在投标人自行在建设工程交易系统下载（详见本公告附件）。

三、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延，详见下表：

1	获取招标文件截止时间	2025年2月12日09时30分
2	网上提问截止时间	2025年2月2日16时00分
3	网上答疑时间	2025年2月2日16时30分至2025年2月5日16时00分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025年2月11日09时30分； 投标保证金担保上传截止时间：2025年2月11日09时30分； 投标保证金保险投保截止时间：2025年2月11日09时30分。
5	电子投标截止时间	2025年2月12日09时30分
6	投标相关资料（如有）递交时间	2025年2月12日09时00分至2025年2月12日09时30分
7	开标时间	2025年2月12日09时30分

四、如潜在投标人在2024年12月4日(即获取招标文件之日起)至本招标投标活动恢复、招标控制价补充及延期公告发布之日(含本公告发布当日)前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了2024年12月24日（即原定投标保证金缴纳截止时间）时间节点的，均视为有效保函（或电子保单）。

凡招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准，本公告作为招标文件的组

成部分，具有约束力。请各投标人仔细阅读本公告，并认真编制投标文件。

特此通知，带来不便，敬请谅解。

招标人：韶关工业园投资建设有限公司
招标代理机构：广东鼎建工程咨询监理有限公司

2025年1月14日

