

翁源县铁龙镇政府周转房房门卫生间门阳
台门维修及更换

招 标 控 制 价 审 核 书

送审（建设）单位：翁源县铁林市政工程有限公司

原招标控制价编制单位：广东丰帆工程咨询有限公司

送审招标控制价金额（小写）：47367.57 元

大写：肆万柒仟叁佰陆拾柒元伍角柒分。

审核招标控制价金额（小写）：49,613.99 元

大写：肆万玖仟陆佰壹拾叁元玖角玖分。

对比原招标控制价核增或核减（+）金额：+2246.42 元

审 核 单 位：广东明正项目管理有限公司（单位盖章）

审核人及证号：胡玉程（签字盖执业专用章）

复核人及证号：刘余勤（签字盖执业专用章）

审 核 时 间：2024年9月5日

翁源县铁龙镇政府周转房房门卫生间门阳 台门维修及更换 预算（审核）编制说明

一、项目概况

（一）项目内容：

建设主要内容：翁源县铁龙镇政府周转房房门卫生间门阳台门维修及更换。

（二）实施地点：翁源县铁龙镇。

二、审核依据

（一）送审资料

1. 《翁源县铁龙镇政府周转房房门卫生间门阳台门维修及更换》的工程量确认单。

2. 《翁源县铁龙镇政府周转房房门卫生间门阳台门维修及更换》的招标控制价。

（二）执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

3. 《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）；

4. 《市政工程工程量清单计价规范》（GB50857-2013）；

5. 《园林绿化工程量清单计价规范》（GB50858-2013）；

6. 《广东省建设工程计价通则》（2018年）；
7. 《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018年）；
8. 《广东省安装工程综合定额》（2018年）；
9. 《广东省市政工程综合定额（2018年）》；
10. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》；
11. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函〔2019〕819号。

（三）取费标准

本工程采用一般计税方法计税。绿色施工安全防护措施费：装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的13%计取

（四）人工单价

按照人工调整系数为1.00计算。

（五）材料价格

按照翁市政〔2024〕09号文，2024年第7月份翁源县工程造价信息价计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

综合单价分析表

工程名称: 翁源县铁龙镇政府周转药房卫生间门阳台门维修及更换		项目编码: 011610001001		项目名称: 木门窗拆除		标段: 第 1 页 共 6 页											
项目编码: 011610001001		项目名称: 木门窗拆除		计量单位: 樘	工程量: 54												
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价										
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润						
A1-19-52 R*1.3	门窗拆除(整樘) 木质 m2以内 人工*1.3	4 10樘	0.1	369.86			126.01	36.99									12.60
A1-19-69	拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内	10m3	0.0099	148.26		343.53	167.55	1.47		3.41							1.66
人工单价				小计				38.46		3.41							14.26
清单项目综合单价								未计价材料费									
材料费明细																56.13	
主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

