

韶关市化工厂c地块风险管控与土壤修复项目补充水平阻隔工程施工招标答疑公告

各潜在投标人：

韶关市化工厂c地块风险管控与土壤修复项目补充水平阻隔工程施工网上提问时间已截止，现对投标人提出的疑问进行答疑回复。本答疑公告作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本答疑公告，认真编制投标文件。

问：1、该项目的施工招标控制价补充公告中的工程量清单缺少了《总价措施项目清单与计价表》，请予以补充。

2、补充公告中暂估价（统一报价）为565710.60元，招标清单中无专业工程暂估价，只有材料暂估价，对应清单工程量为10461和6276立方，招标清单给定的暂估单价26，相乘后只有435162元，与补充公告的规定的暂估价金额（统一报价）对不上。

答：现重新上传工程量清单并以此为准，请各潜在投标人自行在附件下载。

本答疑公告作为招标文件的一部分，凡招标文件与本答疑公告不一致之处，以本答疑公告为准。带来不便，敬请谅解。

招标人(盖章)：韶关市浈江区城市建设事务中心

招标代理机构(盖章)：广东合正项目管理有限公司

2024年8月16日