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仁化县长江镇河田水生态清洁小流域治理工

程施工招标恢复、补充及延期公告

各潜在投标人:

仁化县长江镇河田水生态清洁小流域治理工程施工招标已于2025年 02月 07日在广东

省招标投标监管网(https://zbtb.gd.gov.cn/#/index)、全国公共资源交易平台(广东省·韶

关市)(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index)发布招标公告，于 2025 年 02 月 26

日发布招标暂停公告，现从即日起恢复本项目招标投标活动，并对招标控制价、工程量清单

及图纸进行补充，及对相关时间节点作重新安排。

一、招标控制价的确定

本项目招标控制价为人民币（大写）：柒佰柒拾捌万柒仟肆佰陆拾陆元陆角玖分

（¥7787466.69元）。其中安全生产措施费为216579.13元；其他临时工程费为59496.73

元。

二、现补充上传工程量清单及图纸，请各潜在投标人自行下载(详见本公告附件)。

三、本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延，详见下表：

1
获取招标文件截止

时间
2025 年 03 月 28 日 10 时 30 分

2
网上提问

截止时间
2025 年 03 月 18 日 16 时 00 分

3
网上答疑

时间

2025 年 03 月 18 日 16 时 30 分至 2025 年 03 月 21 日 16 时

00 分

4
投标保证缴

纳截止时间

投标保证金到账截止时间：2025 年 03 月 27 日 10 时 30分；

投标保证担保上传截止时间：2025 年 03 月 27 日 10 时 30

分；

投标保证保险投保截止时间：2025 年 03 月 27 日 10 时 30

分。

5
电子投标

截止时间
2025 年 03 月 28 日 10 时 30 分

6
投标相关资料（如

有）递交时间

2025 年 03 月 28 日 10 时 00 分至 2025 年 03 月 28 日 10 时

30 分



2


