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第一章 招标公告
	投资项目代码
	2410-440281-04-01-535263

	投资项目名称
	乐昌市北乡镇耕地集中整治示范区 “百亩方”工程项目

	招标项目名称
	乐昌市北乡镇耕地集中整治示范区 “百亩方”工程项目勘测设计、施工总承包

	标段（包）名称
	乐昌市北乡镇耕地集中整治示范区 “百亩方”工程项目勘测设计、施工总承包
	公告性质
	正常

	资格审查方式
	资格后审

	招标项目实施

（交货）地点
	韶关市乐昌市北乡镇上丛村、前村村、黄坌村

	资金来源
	自筹资金
	资金来源构成
	全部自筹资金

	招标范围及规模
	招标范围：本项目招标范围为项目勘测设计、施工。本次招标确定设计施工总承包的承担主体，中标后负责本项目的设计、施工及保修期修复任务等工作。包括但不限于下列内容：

（1）设计内容：本项目工程初步设计、施工图设计、预算编制及设计后续服务等。

（2）施工内容：设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等）、竣工图及结算编制。配合招标人完成相关报批、报建和竣工备案等工作。

项目投资额：项目总投资952万元（其中本次招标设计费（含预算编制、图审等费用）约19.34万元、勘测费11.56万元、建安费约700.92万元、设备采购费约3.5万元）。

	招标内容
	项目建设规模9.0910公顷，现状地类为水浇地、园地、其他草地，权属单位有国有和北乡镇上丛村、前村村、黄坌村集体所有。本项目属于提质改造、恢复耕地项目，项目建设规模9.0910公顷。通过项目实施，预计新增水田面积约8.5925公顷。通过项目施工，完善灌排设施，进行项目区内土地平整、土壤改良、新修灌排沟渠、新修道路等工程，使土地资源得到合理利用，提高了项目区灌溉、排涝和抗旱能力，提升灌溉保证率及提高排水条件。

	工期（交货期）
	设计、施工计划总工期：120日历天。

（1）设计周期：20日历天；

（2）施工工期：100日历天，具体开工时间以监理人发出的开工通知为准。

	最高投标限价
	￥7353200.00元

	是否接受联合体投标
	是

	投标资格能力要求
（包括但不限于资质人员、业绩等要求）
	投标人资格要求
	1.本次招标项目接受联合体投标。

2.资质要求

2.1投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2投标人须持有行政主管部门颁发的企业资质证书。

2.3投标人须具备以下资质：参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过两家独立法人组成的联合体（必须注明牵头人），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～②资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～②资质，联合体牵头人必须具备①资质：

①施工资质必须具备：建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质或市政公用工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质，并持有有效安全生产许可证。

②设计资质必须具备具备工程设计综合甲级资质，或工程设计水利或市政行业丙级（或以上）资质，或水利行业（灌溉排涝）专业丙级（或以上），或农林行业（农业工程）乙级（或以上）资质，或农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级（或以上）资质。
2.4根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

3．相关人员要求

3.1拟委派担任本项目的项目经理为在本单位注册的“水利水电工程”或“市政公用工程”专业二级及以上注册建造师，应持有住建部门印发的在使用有效期内的有效电子注册证书（根据广东省住房和城乡建设厅（粤建市函〔2023〕469号）文件精神，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业），同时具备水利或市政相关行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证），提供近6个月（其中必须有2024年11月）社保证明及有效的居民身份证；

3.2拟委派担任本项目的技术负责人必须具备水利或市政专业中级以上（含中级）技术职称，提供近6个月（其中必须有2024年11月）社保证明及有效的居民身份证；

3.3拟委派担任本项目的专职安全生产管理人员，须具备水利或市政相关行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书(C证)且不少于1人，提供近6个月（其中必须有2024年11月）社保证明及有效的居民身份证；

3.4拟派担任本项目的设计负责人具有水利水电、市政公用工程相关专业或农林相关专业中级（或以上）技术职称，提供近6个月（其中必须有2024年11月）社保证明及有效的居民身份证。

	
	投标人业绩要求
	无

	是否采用电子
招标投标方式
	是
	获取招标文件的方式
	下载招标文件的网络地址
	全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）

	
	
	
	获取纸质资格预审/招标文件的方式
	\

	获取招标文件开始时间
	2024年12月4日20 时00分
	获取招标文件截止时间
	2024年12月26日9 时30分

	递交投标文件截止时间
	2024年12月26日9 时30分
	投标文件递交方式
	投标人通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）递交电子投标文件。

	开标时间
	2024年12月26日9 时30分
	开标地点
	韶关市公共资源交易中心

地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。具体房间号以当日现场通知为准。

	发布公告媒介
	1.广东省招标投标监管网https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index；

2.全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）

https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index。

	招标人
	乐昌市乡投产业投资有限公司
	联系地址
	乐昌市乐城街道乐棉路72号原棉纺厂行政办公大楼一楼105室

	招标人联系人
	吴工
	联系电话
	0751-5568681

	招标代理机构
	乐昌市淘金招标代理有限公司
	联系地址
	广东省韶关市乐昌市佗城下路33号灏景蓝湾2幢B单元204号商铺

	招标代理联系人
	邓工
	联系电话
	0751-5558628

	招标监督机构
	乐昌市国有资产监督管理局
	联系电话
	0751-5572920

	其他依法应当载明的内容
	无


重要事项时间地点一览表
	序号
	工作内容
	时间安排

	1
	招标公告发布时间
	2024年12月4日20时00分

	2
	获取招标文件截止时间
	2024年12月26日9时30分

	3
	网上提问截止时间
	2024年12月16日16时00分

	4
	网上答疑时间
	2024年12月16日16时30分至2024年12月19日16时00分

	5
	投标保证截止时间
	投标保证金到账截止时间：2024年12月25日9时30分；

投标保证担保提交截止时间：2024年12月25日9时30分；

投标保证保险投保截止时间：2024年12月25日9时30分。

	6
	电子投标截止时间
	2024年12月26日9时30分

	7
	相关评审资料原件（如有）递交时间
	2024年12月26日9时00分至2024年12月26日9时30分

	8
	相关评审资料原件（如有）递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心，地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。具体房间号以当日现场通知为准。

	9
	开标时间
	2024年12月26日9时30分

	10
	开标地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心，地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。具体房间号以当日现场通知为准。

	其他
	投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。


第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	乐昌市乡投产业投资有限公司

	1.1.3
	招标代理机构
	乐昌市淘金招标代理有限公司

	1.1.4
	项目名称
	乐昌市北乡镇耕地集中整治示范区 “百亩方”工程项目勘测设计、施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	韶关市乐昌市北乡镇上丛村、前村村、黄坌村

	1.2.1
	资金来源
	自筹资金

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本项目招标范围为项目设计、施工。本次招标确定设计施工总承包的承担主体，中标后负责本项目的设计、施工及保修期修复任务等工作。包括但不限于下列内容：

（1）设计内容：本项目工程初步设计、施工图设计、预算编制及设计后续服务等。

（2）施工内容：设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等）、竣工图及结算编制。配合招标人完成相关报批、报建和竣工备案等工作。

	1.3.2
	计划工期
	设计、施工计划总工期：120日历天。

（1）设计周期：20日历天；

（2）施工工期：100日历天，具体开工时间以监理人发出的开工通知为准。

	1.3.3
	质量标准
	必须达到国家现行验收规范和工程质量检验评定标准合格。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.本次招标项目接受联合体投标。

2.资质要求

2.1投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2投标人须持有行政主管部门颁发的企业资质证书。

2.3投标人须具备以下资质：参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过两家独立法人组成的联合体（必须注明牵头人），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～②资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～②资质，联合体牵头人必须具备①资质：

①施工资质必须具备：建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质或市政公用工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质，并持有有效安全生产许可证。

②设计资质必须具备具备工程设计综合甲级资质，或工程设计水利或市政行业丙级（或以上）资质，或水利行业（灌溉排涝）专业丙级（或以上），或农林行业（农业工程）乙级（或以上）资质，或农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级（或以上）资质。
2.4根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

3．相关人员要求

3.1拟委派担任本项目的项目经理为在本单位注册的“水利水电工程”或“市政公用工程”专业二级及以上注册建造师，应持有住建部门印发的在使用有效期内的有效电子注册证书（根据广东省住房和城乡建设厅（粤建市函〔2023〕469号）文件精神，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业），同时具备水利或市政相关行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证），提供近6个月（其中必须有2024年11月）社保证明及有效的居民身份证；

3.2拟委派担任本项目的技术负责人必须具备水利或市政专业中级以上（含中级）技术职称，提供近6个月（其中必须有2024年11月）社保证明及有效的居民身份证；

3.3拟委派担任本项目的专职安全生产管理人员，须具备水利或市政相关行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书(C证)且不少于1人，提供近6个月（其中必须有2024年11月）社保证明及有效的居民身份证；

3.4拟派担任本项目的设计负责人具有水利水电、市政公用工程相关专业或农林相关专业中级（或以上）技术职称，提供近6个月（其中必须有2024年11月）社保证明及有效的居民身份证。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	接受

	1.5.1
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿

	1.5.2
	其他费用
	招标代理服务费以及评标专家酬劳：根据本工程的建设工程招标代理协议书约定，本工程的招标代理服务费由招标人支付，评标专家酬劳由中标人支付。中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构一次性支付评标专家酬劳（注：评标专家酬劳由招标代理机构在开标当日预先支付）。

	1.9
	现场踏勘
	不组织

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	偏离允许幅度及其处理方法：投标人的投标文件不允许有实质性的偏离，细微偏离由评委在评标过程中确定后，视其情况向投标人书面发出补正要求。

	2.2.1
	网上质疑截止时间
	详见“重要事项时间地点一览表”

	2.2.2
	招标答疑书发布时间

网址
	详见“重要事项时间地点一览表”

	3.2.2
	投标报价
	最高投标限价：￥7353200.00元（其中设计费193400.00元、勘测费115600.00元、建安费7009200.00元、设备采购费35000.00元）。

投标报价要求：

本次招标投标人只需填报投标报价下浮率。

本项目投标报价采用下浮率报价，只报下浮率及对应总金额，有效投标报价下浮率为≥0.000%

上述报价（以百分比为单位，精确到小数点后3位），投标报价按暂定招标控制价进行下浮，报下浮率并计算对应总金额。

（1）工程结算原则：

本项目设计费采用固定总价承包，永久工程、临时工程费、专项工程费及其它工程费用均采用综合单价承包（包工、包料、包税、包质量、包工期、包安全、包文明施工及有关规范求等，工程量据实结算）。

（2）中标价：

中标价（即签约合同价）=最高投标限价×（1-中标下浮率）。注：中标下浮率为中标人的投标报价下浮率，下同。

	3.2.3
	最高限价（暂定）
	￥7353200.00元（设计费最终以批复为准）

	3.2.4
	合同价修正原则
	签订EPC合同时，应以中标价为暂定合同价。合同结算价最终以乐昌市财政局或发包人委托的第三方审核机构审定金额结合中标下浮率为准。

	3.3.1
	投标有效期
	从投标截止时间算起90天

	3.4.1
	投标保证
	本工程投标保证金额：人民币壹拾万元整（¥100000.00元）。
投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函，电子保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	3.7.2
	签字或盖章要求
	仅需在投标文件封面和有格式要求签字盖章的地方由投标人的法定代表人或其授权委托人签字或盖其私章（电子印章）和加盖投标人公章（电子印章），无需每页签字盖章。

联合体投标的，除投标文件中的《联合体投标协议书》需联合体各方盖章、签字外，投标文件其他内容中的“投标人”由牵头人盖章、签字即可。法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体牵头人出具，其中“投标人名称”一栏可只填写联合体牵头人名称。

	5.1
	开标时间和地点
	见“重要事项时间地点一览表”

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会的构成：共7人（经济类专家不少于2人，其中：招标人代表0人，专家7人）。

评标专家确定方式：开标前招标人从广东省综合评标评审专家库-韶关区域随机抽取。

	7.4
	履约保证金
	10%

	8.1
	其他
	为贯彻落实广东省关于“百县千镇万村高质量发展工程”的重要指示精神，鼓励中标人结合项目实际，以业主需求为导向，向项目提供资金、技术、材料等方面的支持。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	中标后须提交的投标文件
	中标人自中标通知书发出之日起五个工作日内，提供与电子投标电子文档一致的纸质版投标文件各3份给招标人存档。

	10.4
	未尽事宜
	本招标文件未尽事宜按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》及部门规章执。


1.  总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目勘测设计、施工总承包招标。
1.1.2  招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3  招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4  招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5  项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1  资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2  资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求
1.4.1  投标人应具备承担的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表；
1.4.2  本工程接受联合体投标；
1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：
（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2） 为本招标项目的监理人；
（3） 为本招标项目的代建人；
（4） 为本招标项目提供招标代理服务的；
（5） 被责令停业的；
（6） 被暂停或取消投标资格的；
（7） 财产被接管或冻结的；
（8） 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.4.4  单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1  投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2  其它费用：见投标人须知前附表。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 本工程招标人不组织投标人踏勘现场，投标人应根据自身编制投标文件的需要自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人提供的有关本工程的资料和数据，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会
见投标人须知前附表。
1.11 分包
见投标人须知前附表。
1.12偏离
    投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2.  招标文件

2.1  招标文件的组成
招标文件由下列文件组成：
第一章   招标公告 

第二章   投标须知
第三章   评标办法
第四章   合同条款及格式

第五章   技术标准及规范

第六章   投标文件格式

投标人应认真阅读招标文件，并按招标文件的要求认真编写投标文件。若投标文件不符合招标文件的规定和要求，投标人应自行负责。未实质性响应招标文件的投标文件将被拒绝，根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人对招标文件的质疑应在招标文件规定的质疑截止时间前以不署名的书面形式在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）工程交易系统提出。
2.2.2招标文件的澄清将在招标文件规定的招标答疑截止时间前发布于全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），但不说明问题的来源。如果澄清发出的时间在招标文件规定的招标答疑截止时间之后，相应延长投标截止时间。
2.2.3澄清一旦网上发布，即视为已通知给所有投标人。若由于投标人自身原因未及时获得补遗文件，由此发生的任何责任由投标人自负。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以网上质疑形式修改招标文件。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2上述发布的补充通知将作为招标文件的组成部分。

2.3.3修改一旦网上发布，即视为已通知给所有投标人。

3.  投标文件

3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
本项目招标采用网上电子投标的形式进行，投标单位没有成功进行网上电子投标，则按无效标处理。投标文件包含投标报价书、商务标书及技术标书，投标人应当使用本招标文件提供的投标文件表式，表式可以按同样格式进行扩展。

3.1.1.1投标报价书包含投标报价书（详见第六章投标文件格式---格式1）。

3.1.1.2 商务标书应包含但不限于以下内容（详见第六章投标文件格式---格式2）：

一、投标函

二、法定代表人证明书
三、授权委托书
四、资格审查资料

五、投标保证金

六、投标辅助资料

七、其他材料
3.1.1.3技术标书包含:技术部分（详见第六章投标文件格式---格式3）

一、总体思路

二、设计方案

三、质量控制措施
四、项目安排计划进度
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写投标函。
3.2.2本项目采用下浮率方式进行报价，有效投标报价下浮率≥0.000%，保留至小数点后叁位，不在此范围内的投标报价均为无效投标报价。投标人的投标报价包括所有税收、单位应交的保险、应承担的风险及应提供的服务等，招标人不再为本合同范围内的工作支付额外的费用。如果投标人的投标报价下浮率高于15%时，投标人必须在投标文件中作出详细合理的书面说明并提供以往类似项目详细成本分析报告供评标委员会审查。

3.2.3本项目的最高限价见投标人须知前附表。

3.2.4本项目合同价格以行政主管部门批复的工程概算中设计费为基础下浮，合同价格=行政主管部门批复的工程概算中设计费×（1-下浮率）。
3.3 投标有效期
3.3.1 从投标截止时间算起90天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.2.3发包人认为有必要时可在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布通知要求投标人延长投标文件的有效期，同时相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，第3.4条仍适用。
3.4 投标保证金
3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定递交投标保证。
3.4.2 待中标公示结束且无异议后，投标项目保证金由建设工程交易系统自动退回。如建设工程交易系统关于投标保证的退回有新规定的，则按新规定执行。
3.4.3 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证的，其投标文件作无效标书处理。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

3.5 资格审查资料
3.5.1 投标人应按投标人须知前附表1.4.1的规定提供证明材料彩色扫描件。

3.5.2本次招标接受联合体投标。

3.5.3本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人的投标文件将否决其投标。

3.6 备选投标方案

招标人不接受备选投标方案。

3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2投标文件包括第一册（投标报价书）、第二册（商务标书）和第三册（技术标书）三个分册。投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件彩色扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。联合体投标的，除《联合体协议书》外，其余全由联合体牵头人盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其代理人签字/盖章确认。

4  投标 

4.1 电子投标
实行全流程电子化招标投标的项目，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。
4.2 电子投标文件的修改、撤回
在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

4.3 投标文件的递交

本次招标实行电子投标。投标人必须在规定的截止时间前使用交易系统完成缴纳投标保证和全流程电子投标，只有满足以上所有条件，方为有效投标。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。

4.4 电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案

4.4.1投标文件解密失败的补救方案：在开标解密环节会有投标人相关信息，电子投标文件解密失败，允许投标人重新上传投标文件，时间为30分钟，30分钟内未重新上传系统会判断投标无效。解密环节不会显示开标具体内容。

4.4.2评标时突发情况的补救方案：若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复、交易系统故障导致电子文件无法读取等因素），在4小时以内解除故障的可继续评标；超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

4.4.3除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

5.  开标

5.1 开标时间和地点
实行全流程电子化招标投标的项目，投标人无须进行现场电子签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。
5.2 开标程序
（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）唱标人公布在投标截止时间前进电子投标的投标人数量和名称。

（4）在交易场所工作人员的见证下，招标代理机构对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

（6）招标人代表、监标人、记录人等人员在《开标一览表》上签字确认；

（7）开标结束。
6.  评标

6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1） 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2） 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3） 与投标人有经济利益关系；
（4） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
（5） 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.  合同授予
7.1 定标方式


评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，由于对评标结果以网上形式进行了公示，因此招标人向中标人发出中标通知时，不再将中标结果通知未中标的投标人。
7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同主要条款”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外。
7.4.2 中标人不能按本章7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.  重新招标和不再招标

8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）通过资格审查的投标人少于3个的；
（3）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；
（4）中标候选人均未与招标人签订合同的。
8.2 不再招标
重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9.  纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

为了规范本项目设计招标的评标工作，保证评标的各项活动做到公平、公正、科学、择优，依照《中华人民共和国招标投标法》和国家有关法规、招标文件的有关规定，制订本评标办法。

一、评标依据

(1)《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施<招标投标法>办法》、《韶关市工程建设项目招标投标管理暂行规定》；

(2)水利部14号令《水利工程建设项目招标投标管理规定》；

(3)国务院办公厅国办发[2000]34号《国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督职责分工意见的通知》；

(4)国家发展计划委员会第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；

(5)国家计委、水利部等七部委联合颁发的12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》；

(6)国家计委计政策[2001]1400号《关于进一步贯彻<中华人民共和国招标投标法的通知>》；

(7)《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》；

(8)国家发改委、水利部等八部委联合颁发的2号令《工程建设项目勘察设计招标投标办法》；

(9)水利部颁发的《水利工程建设项目勘察设计招标投标管理办法》(水总[2004]511号)；

(10)广东省人民政府办公厅颁发的《广东省综合评标评审专家和评标评审专家库管理办法》；

（11）国家和部颁有关技术规范和管理规定；

(12)本工程招标文件及其补充通知、招标答疑会的答疑、投标文件的澄清问题书面资料等。
二、评标委员会的组成

评标委员会根据国家计委、水利部等七部委12号令规定组建，招标人负责组织工作。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家7人组成（经济专家不少于2人，其中招标人代表0人，专家7人）；评标专家确定方式：开标前招标人从广东省综合评标评审专家库-韶关区域随机抽取。
三、评标纪律

1、参加评标的所有评标委员均不代表原来各自的单位和组织，评标委员的名单在中标结果确定前保密。

2、评标委员会和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其它情况。

所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

3、评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，对所提出的评审意见承担个人责任。

4、评标委员应遵循公平、公正、科学、择优、诚实信用的原则，严格按照评标办法、招标文件和国家有关技术规范的规定进行，不得随意修改经评标委员会审议通过的评标办法。

四、评标监督管理

本次招标评标活动在有关行政主管部门等有关部门的监督下进行。

五、评标程序

1、评委召开预备会，宣布评标纪律，签订评标保密承诺书，熟悉招标文件，学习评标办法，选举评标委员会主任。
2、评委在有关监督部门的监督下封闭评标，按照评标方法进行评审。

3、对投标人进行初步评审；

4、对通过初步评审的投标人的投标文件进行评审；

5、确定第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

六、评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	评标委员会根据评标办法对响应招标文件要求的投标文件进行综合评比，提出评标报告，按总得分由高至低依次推荐三个中标候选人，并标明推荐顺序。如果出现两个或两个以上投标人得分相同且为最高分，则由评标委员会按照少数服从多数的原则投票决定中标候选顺序。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标文件的签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.7.2项规定

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定

	
	
	计划工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	评标委员会依据以上评审标准对投标人初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。如果评标委员会成员意见不一致时，通过记名投票表决方式(不得采用弃权方式)以少数服从多数的原则决定投标人是否通过审查。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	商务部分F1：40分

技术部分F2：50分

投标报价F3：10分

	2.2.2（1）
	商务部分F1（40分）
	信用信息评价

（10分）
	投标人（联合体投标时联合体任意一方）根据广东省水利厅关于印发《广东省水利厅关于水利建设市场信用的管理办法》的通知[粤水规范字（2019）1号]，在广东省内依法建立了信用档案的水利建设市场主体初始信用分为100分，分值权重为10%，并按照评标时的信用分值（超100分的按100分计算）乘以10%计算所得最终信用得分。

附：广东省水利厅网站(首页-公共服务-水利建设市场信用信息平台-广东省水利建设市场信用信息平台-信用信息公开）栏信息及企业信用分值的网页截图。

本项最高得10分。

注：评审计分以开标当天招标代理机构在监督单位的见证下并在交易中心网上实时截图打印的为准。

	
	
	企业业绩

（9分）
	1.投标人（联合体投标时联合体任意一方）承接过单个合同金额不低于700万元或规模不低于120亩的土地整治类项目业绩，每获得一项得3分，本项最高得9分。
备注：投标文件中须提供中标通知书或合同关键页扫描件，如以上内容缺项则业绩不予得分。

	
	
	项目负责人

（6分）
	项目负责人具备水利水电或市政公用工程专业助理工程师职称的，得3分；中级工程师或以上职称的，得6分。

	
	
	企业信誉

（9分）
	投标人（联合体投标时联合体任意一方）获得过省级工商行政主管部门颁发的“守合同重信用企业”称号的，得3分，连续两年获得“守合同重信用企业”称号的，得6分，没有获得不得分。本项最高得6分。
备注：需提供证书彩色扫描件，同时需提供证书原件核对，否则不得分。

	
	
	
	投标人（联合体投标时联合体任意一方）连续四年获得“A级纳税人”称号的得3分，连续三年获得“A级纳税人”称号的得2分，连续二年获得过“A级纳税人”称号的得1分，其他情况不得分。本项最得3分。

备注：须提供企业纳税信用A级纳税人证明材料（或证书）彩色扫描件及国家税务局（或省级电子税务局）网上查询截图，否则不得分。

	
	
	企业财务状况（6分）
	根据投标人所提供经有资质的第三方单位审核的2023年度的年度审计（财务）报告（须包含资产负债表、利润表）盈利情况进

行评分：

1、资产负债率小于80%的得4分；

2、资产负债率大于80%小于90%的得2分；
说明：其他不得分，本项最高得4分。
注：提供财务审计报表、财务资产负债表和损益表（利润表）扫描件，新成立的企业以自成立以来的财务审计报告为准。

	
	
	
	投标人（联合体投标时指联合体牵头人）具有银行开具的有效的授信证明或授信合同，且授信额度不少于175万元的，得2分；授信证明或授信合同需在有效期内。

	2.2.2（2）
	技术部分F2

(50分)
	总体思路

（8分）
	（1）对项目背景、政策环境、项目范围及规模、项目任务、建设理念，总体思路能充分理解和掌握，内容明确、文字表达清楚、思路清晰得8分；

（2）对项目背景、政策环境、项目范围及规模、项目任务、建设理念，总体思路较理解和掌握，内容较明确、文字表达较清楚得6分；

（3）对项目背景、政策环境、项目范围及规模、项目任务、建设理念，总体思路基本理解，内容基本明确、文字表达基本清楚、思路基本清晰得4分；

（4）未提供得0分。

	
	
	现状调研

（6分）
	对本项目现状调研清晰、分析透彻，符合实际情况，体现项目建设的必要性的，得6分；
对项目现状调研较清晰、分析较透彻，基本体现项目建设的必要性的，得4分；
对项目现状调研基本符合、分析基本明确的，得2分；
未提供得0分。

	
	
	设计方案

（6分）
	（1）工程设计方案科学合理，思路清晰，充分考虑了投资的合理控制得6分；
（2）工程设计方案较合理，思路较清晰，考虑了投资的合理控制得4分；
（3）设计方案基本合理，没有充分考虑投资的合理控制得2分；
（4）未提供得0分。

	
	
	质量控制措施（6分）
	（1）质量控制措施具体、责任明确、满足有关规程规范的为优得6分；
（2）质量控制措施较具体、责任较明确、较满足有关规程规范的为良得4分；
（3）质量控制措施基本具体、责任基本明确、基本满足有关规程规范的为中得2分；
（4）未提供得0分。

	
	
	项目安排计划进度（4分）
	（1）项目安排计划进度优于招标要求且该计划详细、全面、合理、可行性高的得4分；
（2）项目安排计划进度满足招标要求且该计划较全面、较合理、较可行的得2分；
（3）项目安排计划进度满足招标要求且该计划基本全面、有一定的合理性的得1分；
（4）未提供得0分。

	
	
	施工组织方案

（20分）
	1、内容完整性和编制水平，完整、水平高的4分；欠完整、水平一般的2分；未提供的不得分。
2、施工方案与技术措施，先进、可靠的4分；可行但欠完善的2分；未提供的不得分。
3、质量管理体系与措施，完善、可靠的3分；欠完善、欠合理的2分；未提供的不得分。
4、安全管理体系与措施，完善、可靠的3分；欠完善、欠合理的2分；未提供的不得分。
5、环境保护管理体系与措施，完善、可靠的2分；欠完善、欠合理的1分；未提供的不得分。
6、工程进度计划与保证措施，计划合理、措施可行的2分；欠合理的1分；未提供的不得分。
7、资源配备计划，合理的2分，欠合理的1分；未提供的不得分。

	2.2.2（3）
	报价部分F3(10分)
	
投标报价

(满分10分)
	投标人仅需填报投标报价下浮率（有效投标报价下浮率≥0.000%，保留至小数点后叁位），不在此范围内的投标报价均为无效投标报价。

评标基准价计算：A为所有有效投标人报价下浮率的算术平均值，计算A时，当有效报价下浮率的个数（n＞5）去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值。

投标报价计算方法：评标基准下浮率为A，投标人投标报价下浮率为B；投标报价得分计算系数为C（C取值范围为100）。

投标报价得分=10-∣B-A∣×C（精确到小数点后3位，如最终计算结果为负值，则报价得分为0）。


1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按总得分由高至低依次推荐三个中标候选人，并标明推荐顺序。如果出现两个或两个以上投标人得分相同且为最高分，则由评标委员会按照少数服从多数的原则投票决定中标候选顺序。
2.评审标准

初步评审标准
形式评审标准：见评标办法前附表。
资格评审标准：见评标办法前附表。
响应性评审标准：见评标办法前附表。
分值构成与评分标准
分值构成
（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；
2.2.2 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3.评标程序

初步评审
评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。如果评标委员会成员意见不一致时，通过记名投票表决方式(不得采用弃权方式)以少数服从多数的原则决定投标人是否通过审查。
投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务部分，F1得分分值为评标委员会中所有评标专家的算术平均值（保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”）；

按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分，F2得分分值为评标委员会中所有评标专家评分中去掉一个最高分、去掉一个最低分后的算术平均值（保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”）；
按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对投标报价，F3投标报价得分保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”；
3.2.2投标人总得分=F1+F2+F3（保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”）。
3.2.3评标委员会发现投标人投标报价下浮率大于15%时，根据投标人所附说明及证明材料判断该投标人是否以低于成本报价竞标，当认定以低于成本报价竞标时其投标作废标处理；不能提供相应的书面说明及证明材料的，按低于成本报价竞标处理。
投标文件的澄清
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐三个中标候选人，并标明推荐顺序。如果出现两个或两个以上投标人得分相同且为最高分，则由评标委员会按照少数服从多数的原则投票决定中标候选顺序。
3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

通用合同条款按《中华人民共和国标准设计招标文件》（2017 年版）执行。
第二节  专用合同条款

1  一般约定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：乐昌市乡投产业投资有限公司。
1.1.2.3  承包人：                、            （联合体）。
1.1.2.5  分包人：    /     。

1.1.2.6  监理人：待定。

1.1.4  日期

1.1.4.3工期：本工程总工期：120日历天。

（1）设计周期：20日历天；

（2）施工工期：100日历天。

1.1.4.5  缺陷责任期（工程质量保修期）：合同工程完工验收后满1年。

本工程质量缺陷责任期自工程完工验收合格之日起计算。缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除质量保修金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。

本工程的保修期按本合同《工程质量保修责任书》规定的保修期限实行。在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由承包人负责。工程质量按现行验评标准组织验收认定。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指在签定合同时于合同协议书中写明的金额，暂定为人民币  万元(￥          ) 其中，设计费￥         ；勘测费￥         ；建安工程费￥         ；设备采购费￥         。

1.4  合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

(1)协议书(包括补充协议)；

(2)中标通知书；

(3)投标函；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)技术条款；

(7)图纸；

(8)已标价的工程量清单；

(9)投标文件中的投标辅助资料及施工组织设计文件；

(10)经双方确认进入合同的其他文件。

1.7 联络

1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达乐昌市乡投产业投资有限公司。

2  发包人义务

2.3  提供施工场地

2.3.2发包人提供的施工场地范围为：提供的用地范围和时限在签署协议书时商定。如发包方因未能及时移交施工用地，造成工期延误，仅负责工期顺延，不给予经济补偿。

承包人自行勘察的施工场地范围为：          /            。

2.8  其它义务

无

3  监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1  监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力：发包人批准的权力范围：

(1)  按规定，批准工程的分包；

(2)  按规定，确定延长完工期限；

(3)  其他。

发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人须经发包人批准的权力范围，并及时通知承包人。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按规定增加相应的费用，并及时通知承包人。

4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.10 其它义务

1、若发包人要求，承包人应协助发包人办理有关施工用地范围内的拆迁事宜。

2、配合发包方定期或不定期检查工程的安全生产、施工质量、施工进度等，并做好相应工作。

3、在签订工程施工合同后承包人应对施工过程、施工场地范围及运输条件所产生的一切问题包括风俗习惯、施工过程中的经济纠纷等由承包人自行处理。

4.3分包

删去本款全文，并以下文代替：

本工程不允许分包。

4.5承包人项目经理

4.5.1 本款修改为“承包人应按合同约定指派项目经理，并在监理人发出开工通知后5天内到职。合同履行期间，项目经理无特殊原因不得更换，特殊原因更换项目经理，须经发包人同意，可用资历相同并与承包人有正式的劳动合同关系(以社保证明为准)的项目经理更换，只能更换一次；如第二次及以后再要求更换，视为承包人违约，每更换一次罚款20000元，在月进度款中扣除。

4.6承包人人员的管理

4.6.1 本款中的“28天内”修改为“7天内”。

4.6.3 本款的内容修改为：“承包人安排在施工场地的主要管理人员(指项目经理、技术负责人、安全管理人员(专职安全生产管理人员)、质量管理人员)和技术骨干应相对稳定，上述人员的调动应经监理人和发包人同意。

增加4.6.5、4.6.6款

4.6.5 承包人在投标文件中所列的投入本工程的主要管理人员必须在监理人发出开工通知后5天内全部进驻施工现场开展工作，个别确因特殊情况不能进场或中途退出的，须经发包人同意，并更换与原人员具有相同资历条件的并与承包人有正式的劳动合同关系(以社保证明为准)的人员，同时提供相关证明，否则视为承包人违约。

4.6.6 如果在监理人发出开工通知后30天内，承包人的主要管理人员未能全部进驻现场，则发包人认定承包人合同履行严重不到位，并将根据《广东省水利工程建设市场不良行为认定标准(修订)》和《广东省水利建设市场主体信用信息管理办法(试行)》的规定，作为不良行为记录信息上报上级水利行政主管部门。

4.6.7 承包人须严格按照投标文件中拟投入人员进驻施工现场，合同履行期间人员更换须经发包人同意，且承包人应提供相应的岗位证书及单位社保证明。各岗位人员总数只能更换一人次，如第二次及以后再要求更换，视为承包人违约，项目经理每更换一次罚款20000元，其他岗位人员每更换一次罚款5000元，在月进度款中扣除。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 将通用合同条款4.8.1条修改为：承包人应与其雇用的人员(民工)签订劳动合同，并按时发放工资，工资标准不能低于政府发布的最低工资标准，并不得拖欠或克扣雇佣人员的工资，否则发包人有权扣留相应数额的工程款支付雇佣人员(民工)工资。

4.11 不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：          无        。 

5. 材料和工程设备的提供

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 删除通用合同条款5.1.1条全文，并以下文代替：为完成本合同各项工作所需的材料和工程设备均由承包人负责采购、验收、运输和保管。承包人应对其采购的材料和设备负责。

5.1.2 删除通用合同条款5.1.2条全文，并以下文代替：承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量、质量等级和供货时间等报送业主和监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件及供货人资质证明材料，并满足合同约定的质量标准。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

发包人不提供材料和工程设备。

6. 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供用于本合同工程的施工设备或临时设施。

7  交通运输　

7.1 道路通行权和场外设施

    道路通行权和场外设施的约定：按相关管理规定。

8  测量放线　

8.1  施工控制网　

    8.1.1 施工控制网的约定：用导线控制。　

9 施工安全、治安保卫和环境保护　

9.1  发包人的施工安全责任　

    9.1.4发包人提供       无      资料，其余资料由承包人负责收集。 

9.2  承包人的施工安全责任  

9.2.2增加：

炸药的使用：承包人为了履行其在本合同的责任，需要使用、运输并储存炸药或其他类似物品，应遵守与上述物品有关的条例、法律和规定。

9.2.12　下列工程应编制专项施工方案：模板工程及支撑体系；起重吊装及安装拆卸工程；土方和石方开挖工程；脚手架工程；监理人认为危险性较大的其他工程。

增加条款9.2.14

(1)  承包人项目经理对承包人的安全生产工作全面负责，为第一责任人；安全生产负责人为安全生产直接责任人。承包人必须严格执行国家、广东省及行业的安全法规、规章，承包人在工地应建立专业或业余消防队伍。达不到安全要求，发包人将对承包人进行处罚。发生重大或以上安全事故，按有关法律法规对承包人进行处罚。

(2)  进入施工现场的各类人员应当戴好安全帽，系好帽带；临空和高空作业的人员应当系好安全带；各类洞口和脚手架应当设置安全网。安全帽、安全带、安全网应当符合技术安全标准；设置带安全护拦的行走通道往每个施工工作面；不符合安全要求的，除责令立即停止工作外，每人次处以100元罚款，并累计计算。

(3)  施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用应当符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，禁止任意拉线接电。施工现场应当设有保证施工安全要求的夜间照明、危险潮湿场所照明以及手持照明灯具，应当采用符合安全要求的电压；

(4)  施工现场内木材加工间、易爆、易燃仓库禁止烟火。危险作业场所禁止吸烟。各类易爆易燃的化学物品、建材、油料必须入库存放，不得露天堆积。乙炔和氧气使用时地、两瓶间距必须大于5米以上，存放时必须封闭隔离。运用明火必须由项目经理和安全负责人在现场核验签字后方可进行，操作人员必须持证上岗，现场按规定配备足够的各类有效防火器材，并经常检查。

(5)  施工现场内宿舍、办公室、仓库禁止使用电热器具取暖和煮饭，宿舍仓库不得混用。

(6)  特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业，并把证件影印件报监理人备查。

(7)  危险地段作业，必须将《安全施工防护措施》在施工前5天送监理工程师审批，经采取有效防护措施并经监理工程师检查合格后，方可作业。

(8)  施工区爆破作业时间应报监理工程师，由监理工程师根据整个工程的实际情况报发包人批准后统一安排时间，任何单位和个人，未经监理工程师同意，不得在规定时间之外进行爆破。

(9)  施工区爆破作业，必须设置安全警戒哨。并按统一的信号进行爆破。对爆破作业可能影响到的作业面，必须在爆破前通知到位。统一信号由监理工程师监管。

(10)  施工作业面使用的防护设施不符合要求，经监理认定后，必须立即整改，五天内整改完毕，每延迟一天，处以500元罚款；拒不整改的，监理有权责令其停止工作。

(11)  施工作业面无安全警示牌、标语的，自整改通知书下达之日起十天内完成。每延迟一天处以500元罚款；十天后，由监理派人强制实施，费用由被整改方负责，并追究该单位责任。

(12)  道路、水上作业人员必须穿带相应警示标识及防护用具。

(13)  承包人应及时整改安全生产隐患，未按整改期限要求完成的视情节轻重罚款2000到5000元。

(14)  工程发生重大及以上安全生产事故，该承包人将被列入全省施工企业诚信管理系统黑名单，并通报全省。

9.7  文明工地　

9.7.1 本合同文明工地的约定：

(1)  工程开工前承包人应编制文明施工专项方案，报监理人批准，并报发包人备案后实施。

(2)  本工程施工实行施工封闭化、围挡标准化、现场临时施工道路采用泥结石路面、保持经常洒水、清扫和养护施工道路、现场硬地化、厨房和厕所卫生化、宿舍和办公室规范化。鼓励美化建筑工地周围环境；

(3)  承包人应对施工现场的设备、材料堆放、场地道路、临时生产和生活设施进行统一合理布局，并纳入施工组织设计，报监理人审核同意后执行；

(4)  生活区（办公室、宿舍、厨房、厕所、临时水电设施、仓库）统一采用预制板房或砖房，临设布置符合文明施工标准，生活污水经处理后再排放，职工宿舍及周围环境要求卫生、整洁、安全，每间宿舍居住人数不得超过16人，消防通道宽不小于1.2m并保持畅通，宿舍内空气要保持流通。宿舍内应当使用双层铁架床或其他合格的床铺，严禁设置通铺，禁止男女混居。宿舍内应设置封闭式餐具柜，个人物品应摆放整齐，保持卫生整洁。宿舍用电应设置独立的漏电、短路保护器和安全插座，电线必须套管，禁止电线乱拉乱接。宿舍要有管理制度，并落实治安、防火和卫生管理责任人。

(5)  生产区临设布置合理，修理厂污水应设隔油池处理后再排放，拌和站污水经三级沉淀池处理后再排放，施工道路采用泥结石路面并定期撒水保证空气质量；

(6)  无审批手续，不应乱搭乱建生产、生活、临时建筑设施、或擅自改变用途，除处罚款外，并责令拆除。

(7)  施工现场的建设材料和设施，不得堆放在围墙和围板外，如确需要占用堆放的，必须按有关规定办理手续，并设置临时围栏，房屋工程的首层建好后（其他工程的一旦条件许可），材料要移入围墙内。材料堆放应当离开围墙地，与生活设施分隔，分类堆放整齐，标识清楚，散料要砌池围筑、杆料要立杆设栏、块料要起堆又叠又放，堆放高度不得高于1.6米。

(8)  施工区公路沿线，禁止停放大型机械、车辆，特别是主要道路交叉口禁止停放闲置设备，任何单位和个人的运输及机械设备，不得占用有效路面。

(9)  各承包人参与工程建设的车辆，必须车况良好，其中混凝土、砂、石料场外运输必须覆盖，并由承包人统一上报车型、编号，办理场内机动车辆通行证。

(10)  承包人有责任处理好与当地居民及其他承包人之间的关系，服从发包人及当地政府的管理，避免产生矛盾和冲突，严禁打架斗殴。

(11)  承包人应在工地营造文明、和谐的建设氛围。

(12)  承包人违反文明施工管理规定，发包人将视其情节的轻重处以200-5000元的罚款，罚款在每月进度支付中扣除。

10 进度计划

10.1  合同进度计划

本款增加：

(1)  第一次技术交底后，承包人一周内提交一份施工总进度计划（用P3软件编制，以下同）报监理人审批，其格式和细节应符合监理工程师的合理要求；

(2)  承包人向监理人每季度（及年度）末提供下季度（年度）施工进度计划，每月25日前提供下个月施工进度计划及相关施工投入的人员、设备表;

(3)  每周（月、季、年）例会及重要协调会议，承包人必须由项目经理和项目总工（技术负责人）参加，汇报材料要有项目经理签字的纸质文件和做ppt文件汇报，其中要有现场进度相片。

10.2  合同进度计划的修订

 本款增加：为了达到工期目标，经监理人批准的工程进度计划，承包人必须采取一切措施保证工期，不允许延误。如监理人认为阶段（季度、月、周）进度计划不能满足确保关键工期的要求，监理人可指示承包人修改原施工计划并提供施工保证措施。承包人应无条件服从并不得向发包人提出任何的补偿要求。

11  开工和竣工（完工）　

11.4 异常恶劣的气候条件　

    11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：　

    （1）日降雨量大于  100  ｍｍ的雨日超过    3    天； 

    （2）风速大于   32.7   ｍ/ｓ的    12    级以上台风灾害； 

    （3）日气温超过      38    ℃的高温大于    3     天；          

    （4）日气温低于       0      ℃的严寒大于   3    天；         

    （5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害： 日降雪量10mm及以上 ； 

（6）其它异常恶劣气候灾害。 

11.5  承包人工期延误

当发生实际施工进度比计划进度每滞后1天，支付逾期竣工违约金5000元/天；当发生实际施工进度比计划进度每滞后30天以上，支付逾期竣工违约金10000元/天；当工期已满合同内工期承包人还未完成总工程量50%时，发包人有权解除合同。如因发包人原因造成的工期延误（如征地、拆迁等）及自然灾害（如雨天等无法正常开工的），工期顺延。

11.6  工期提前　

    工期提前的奖金约定：无。 

12　暂停施工 

12.1   承包人暂停施工的责任 

    （5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：           无              。 

12.2   发包人暂停施工的责任 

将通用条款中的“由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。”更改为“由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但发包人不向承包人补偿任何费用。”

13  工程质量

13.1.3

(1)  本工程质量目标：工程项目的单元工程全部质量合格且较大及以上质量事故为零。

(2)  承包人必须接受质量监督站的监督检查。

(3)  承包人应在各单位工程和重要分部工程开工前，向监理人报送施工组织设计，经发包人同意后，由监理人批准实施。施工组织设计应符合设计文件的要求，施工方案和具体措施要确保工程质量和安全。

(4)  承包人必须建立健全《工程质量和安全岗位责任制度》、《质量管理制度》、《原材料、中间产品设备质量检验制度》、《施工质量检验制度》、《工序及单元工程验收制度》、《工程质量等级自评制度》、《质量缺陷检查及处理制度》、《质量事故及重大质量问题责任追究制度》等质量管理规章制度。并在工地设立专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员。

(5)  严禁承包人擅自掩盖或处理工程质量缺陷。工程施工中如出现质量缺陷，应根据实际情况制定处理方案，并报经监理、设计和发包人等单位同意后，方可实施。

(6)  承包人必须建立工程技术档案，及时、准确、完整地记录、提供施工过程中的质量、技术控制情况和试验成果等资料，作为工程质量等级核定和工程验收的依据。及时根据工程进展和完成情况，及时向发包人提交阶段（中间）验收和完工验收申请报告。

13.8 质量事故处理

(1)若工程项目验收质量等级评定达不到上述13.7款要求，发包人有权扣留工程款的1%作为工程施工质量未达质量目标的罚金。

(2)根据监理工程师日常质量检查情况，施工时违反工艺技术要求和经审核批准的施工组织设计，同一分部分项工程收到监理工程师下发的《施工违规警告通知单》，除按要求负责处理外，从第二次起，每次罚款1000元；

(3)违反施工验收程序，上道工序未经验收或验收通不过即进行下道工序施工，同一分部分项工程从第二次收到《监理工程师通知》起，除按合同相关规定进行处理外，每次罚款1000元。

(4)使用未经检验或检验不合格的工程材料，除按合同相关规定进行处理外，每次罚款2000元。

(5)根据工程监理工序验收月度统计情况，验收“一次合格率”低于80%，当月罚款2000元。

(6)由承包人负主要责任的质量事故，承包人除按设计要求自费返工外，直接经济损失5万元以下的一般质量事故，每次罚款5000元；直接经济损失5万元以上20万元以下的重大质量事故，每次罚款3～5万元；直接经济损失20万元以上的特大质量事故，每次罚款10万元或以上，直至追究单位和个人责任。

(7)工程发生重大及以上质量事故，该承包人将被列入全省施工企业诚信管理系统黑名单，并通报全省。

13.9 第三方质量检测

具有相应资质的质量检测机构对本工程的原材料、中间产品和工程实体质量等按现行的规范规程进行材料试验和工程试验等检测工作，用于统计、分析、评定和验收的工程质量数据。检测的内容和数量由发、承包人及设计和监理人共同确定。第三方质量检测不能免除承包人在质量保证体系中的质量自控检测及工程质量责任。

14  试验和检验

14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5  水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责无。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：    无   。           　 

15  变更   　 

15.4 变更的估价原则

15.4.1合同履行期间，因工程变更引起已标价工程量清单项目发生变化时，按照以下规定调整：

（1）本合同《工程量清单》中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

（2）本合同《工程量清单》中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

（3）本合同《工程量清单》中无类似项目单价或合价可供参考，则以广东省水利行政主管部门现行的有关定额和规定为基础（缺项部分可参考水利部或其他行业的相关定额文），并根据投标报价的原则，由监理人与发包人和承包人协商确定并编制新的单价（乘以合同价/招标控制价）和合价，结算以财政部门最终审定为准。

15.4.4
15.5  承包人的合理化建议

 15.5.2  承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。

15.6  暂列金额

本合同暂列金额（基本预备费）虽计入工程造价总价，但不归施工单位所有，而是归建设单位所有，用于支付发包人及其监理人指示增加的零星项目，暂列金额调整时对合同总价进行调整。

15.8  暂估价

    无 。

16  价格调整：删除原通用合同条款中本条款，修改为：不做调整。

17  计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款：

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的30%。

（2）工程预付款支付：具备施工条件的前提下，双方签订合同后可申请支付。

17.2.2 预付款保函可以为银行保函或保证保险形式，金额为签约合同价的30%，保函有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书已扣清止。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款平均分2次扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。

17.3 工程进度付款

17.3.1 工程进度付款（删除通用条款17.3.1，并代之以）

工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：按进度支付工程进度款，施工单位每月向招标人及监理单位报告已完成的工程量。工程施工期间，每月按当月实际完成合格工程量并已完善相关工序资料支付进度款，支付金额为本月已完成合格工程量计算金额的80%（含3%质保金，下同）。工程完工后并通过单位工程验收，工程进度款支付至已完成合格工程价款的80%；合同竣工验收且通过乐昌市财政投资评审中心或发包人委托的第三方审核机构审核完成后：①承包人提供经审核的结算款的3%的有效的见索即赔型质保金保函（保险），则由发包人向承包人支付剩余的所有结算款；②如承包人不提供结算款的3%的有效的见索即赔型质保金保函（保险），则由发包人向承包人支付至结算款的97%，作为工程质保金，并在工程通过竣工验收且缺陷责任期期满后1个月内办理支付手续。

进度款办理期间，若用于工程预算的综合单价未获发包人审核批复，则暂时以相应的施工图预算价格计算进度款，待用于工程预算的综合单价审核完成后的当期的进度款申报时予以修正。

17.3.2 勘测付款（删除通用条款17.3.2，并代之以）

（1）勘测费付款时间及付款方式如下：

①第一次付款：提交全部详细勘察报告后14个日历日内支付至勘察费合同价款的40%；

②第二次付款：勘察报告经施工图审查单位出具审图合格意见书后14个日历日内支付至勘察费合同价款的80%；

③第三次付款：本工程竣工验收合格交付使用后30个日历日内支付至勘察费结算价款的100%。

17.3.3 设计付款（删除通用条款17.3.3，并代之以）

（1）设计费付款时间及付款方式如下：

①第一次付款：承包人提交初步设计报告经批复后且提供相关请款资料14个日历日内，发包人支付至合同设计费合同暂定价的40%。

②第二次付款：承包人提交施工图纸和预算经乐昌市财政投资评审中心或发包人委托的第三方审核机构审核后且提供相关请款资料14个工作日内，发包人支付至设计费结算价的80%。

③第三次付款：工程竣工验收后30个日历日内，发包人支付至设计费结算价的100%；承包人申请支付时，需向发包人提交设计费结算价3%的有效的见索即赔型保函（保险）和后续质量服务承诺书，承诺按合同约定完成完工验收至竣工验收通过期间的后续设计服务和跟踪工作，保函有效期至工程竣工验收通过之日。

17.3.4 设备采购付款（删除通用条款17.3.4，并代之以）

①第一次付款：项目设备采购范围内的设备到齐交货地点，经清点验收合格后，双方签署清点验收纪要，承包方开具设备采购总金额的发票给发包人，并且发包人收到设备资料，发包人收齐本款所列资料之日起14个日历日内，发包人向承包方支付合同总额50%作为设备到货款。

②第二次付款：设备安装调试好，经检验合格后，双方签署单机调试合格文件14个日历日内，发包人向承包方支付设备采购总金额的20%作为设备调试款。

③第三次付款：发包人项目竣工验收合格并取得验收合格文件后14个日历日内，买方向卖方支付合同总额的20%作为设备竣工款。

③第四次付款：剩余设备采购总额10%作为质量保证金，待质量保证期满，双方签署质量保证期内设备运行合格文件，以双方签署质量保证期内设备运行合格文件日为准之日起30个日历日内一次性支付完毕。

17.3.5 进度付款证书和支付时间

增加：

（1）发包人根据资金到位情况支付工程进度款。若由于资金未到位，延期付款不计息。承包人需配合提供各阶段资金支付申请所需材料，如因承包人所负责提供的资金支付材料不齐造成的支付延误，由承包人承担。

（2）承包人如违反本合同条款中的有关规定而受到发包方或监理方的罚款处罚时，承包人应在收到罚款通知书后7日内缴纳，否则发包人和监理人有权在进度款中或履约保证金中扣除。

（3）删除原通用合同条款中本条款。

第(4)目修改为：(4)根据广东省基本建设财政资金集中支付的规定，工程进度款和竣工结算价款的支付时间最终以财政拨付的时间为准。因财政基本建设资金的支付需财政部门的审批和办理，发包人不对财政部门审批和办理所需时间承担任何责任。承包人须协助监理人和发包人办理有关集中支付所需的资料。

17.4  质量保证金

17.4.1 款修改如下：

17.4.1质量保证金总额为工程结算价的3%；质量保修期满后，发包人在承包人提交付款申请单后一次性支付给承包人。

17.5  竣工结算（完工结算）

    17.5.1  竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式六份。

（2）本工程施工建安费采用综合单价下浮方式结算，综合单价以发包人委托的第三方审核机构审定的工程预算书中的单价或按本协议专用合同条款16.3及17.1条约定计算的变更或漏项项目暂定预算单价为准,施工建安费结算总价=∑{综合单价×[相应的（建筑工程+机电设备及安装工程+金属结构设备及安装工程+临时工程+水土保持工程+环境保护工程）实际完成的工程量]+∑主材价差+实际完成的其他费}×（1-中标下浮率       %）+安全生产措施费+其他临时工程费。其中：安全生产措施费=∑(综合单价×相应的建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程和临时工程实际完成的工程量）×固定费率（该费率以发包人委托的第三方审核机构审定后的费率为准）；其他临时工程费=∑(综合单价×相应的建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程和临时工程实际完成的工程量+安全生产措施费)×固定费率（该费率以发包人委托的第三方审核机构审定后的费率为准）；主材价差按本协议专用合同条款16.3条约定计算；实际完成的工程量是乙方实际完成并符合技术标准和要求规定，按施工及竣工图纸计算的并经甲方、监理人、乙方三方现场签证的有效工程量。竣工(完工)结算最终以发包人委托的第三方审核机构审核为准。

（4）设计费结算：按发包人委托的第三方审核机构审核的设计费预算价×（1-中标下浮率        %）作为最终结算价。

17.6  最终结清

    17.6.1  最终结清申请单

    （1）承包人应提交最终结清申请单一式  六  份。

17.7  竣工财务决算

    承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：  按有关规定  。

18  竣工验收（验收）

18.1  验收工作分类

    本工程法人验收包括    /      ；政府验收包括：    /     。验收条件为：符合有关规范规定，验收程序为：符合有关规范规定。

18.2  分部工程验收

18.2.2  本工程由发包人主持的分部工程验收为    /     ，其余由监理人主持。

18.3  单位工程验收

    18.3.4  提前投入使用的单位工程包括：    /    、   /     、    /    。

18.5  阶段验收

    18.5.1  本合同工程阶段验收类别包括：    /    、    /    、    /    。

18.6  专项验收

    18.6.2  本合同工程专项验收类别包括：    /    、    /    、    /    。

18.7  竣工验收

18.7.3  本工程   /    （需要／不需要竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.7  竣工验收

 增加条款18.7.6 ：所有资料应提交电子文档光盘2套，文字材料采用“WORD”、“EXECL”格式2003版本，图纸采用“DWG”格式，相片采用“JPG”或“JPEG”格式。

18.8  施工期运行

    18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：   /  、   /    、    /   。

18.9  试运行

    18.9.1试运行的组织：发包人或委托监理人；费用承担：承包人。

19  缺陷责任与保修责任

19.1  缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程经各方均确认为缺陷备案的部分，工程量不予结算，缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：保修期自工程移交证书中写明的全部工程通过竣工验收日后开始算起，时间为1年。

20  保险

20.1  工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：以承包人和发包人的共同名义；

投保内容： 按规定办理；

保险金额、保险费率和保险期限：按规定办理。

20.4  第三者责任险

20.4.2  第三者责任险保险费率：      /      ；

第三者责任险保险金额：        /     。

20.5  其它保险

根据《关于要求施工单位购买安全生产责任险的通知》韶水运行监督[2020]5号及《转发关于做好我省铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设参加工伤保险工作的通知》韶人社[2019]22号文件精神，承包人必须按文件要求在办理质量与安全监督书前购买安全生产责任险及工伤保险；需要投保的其它内容：承包人应以承包人的名义投保施工设备险，投保项目及其保险金额由承包人根据其配备的施工设备状况自行确定，但承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故或因自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响；保险金额、保险费率和保险期限：按与保险公司已签订的协议由承包人支付。

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：     /    。

保险条件：      /      ；

20.6.4  保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额      /       ；

发包人负责补偿的范围与金额      /       。

21  违约

21.1 承包人违约

增加条款22.1.6未经发包人同意擅自更换项目经理、项目技术负责人，每更换一人次，发包人将对承包人处以人民币2万的违约金；承包人多次更换上述人员，发包人有权解除合同。

21.2 发包人违约

22.1.1（6）发包人未能按合同规定的内容和时间提供测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等(除征地拆迁和移民安置工作除外)承包人施工所需的条件。

22.1.4  本款第一段末补充：本合同项目执行资金集中支付方式，按集中支付的有关规定办理，发包人不对财政的审核方式和付款时间负任何责任。

22  争议的解决

22.1  争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：仲裁或诉讼。

23  保密

双方还应对本合同内容及双方相互提供标有密级的文件保密，违者应对泄密造成的后果承担责任。

24  其他

24.1 承包人应遵守当地政府的法规规定和各项管理制度，根据当地政府的要求办理相关的登记、注册、备案等，并承担相关的费用；

24.2 承包人及其人员应尊重工程所在地的民风民俗。

24.3 承包人工资保证金的缴存比例、存储形式、减免措施以及使用返还等所有相关事项，必须按照《广东省人力资源和社会保障厅广东省住房和城乡建设厅广东省交通运输厅广东省水利厅关于建设工程领域农民工工资支付保证金管理办法》（粤人社规〔2019〕10号）和《韶关市工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（韶法审〔2023〕2号）的具体规定执行。中标人必须按照上述办法和实施细则中关于施工单位（包括工程总包企业和专业分包企业）责任义务的具体规定执行，否则将按照上述办法和实施细则中有关规定接受处理。

25.特别约定
25.1 履约保证金10%，签订合同7个工作日内一次性支付，工程进度完成50%退还履约保证金50%，工程完工退还履约保证金50%。

25.2 为贯彻落实广东省关于“百县千镇万村高质量发展工程”的重要指示精神，鼓励中标人结合项目实际，以业主需求为导向，向项目提供资金、技术、材料等方面的支持。
合同附件格式
附件一：合同协议书格式
合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施     （项目名称），已接受                   （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）协议书（包括补充协议）；
（2）中标通知书；
（3）投标报价书；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款
（6）招标文件；
（7）投标文件；
（8）经双方确认进入合同的其他文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）                     (¥                    )  ,
其中设计费（大写）    (¥                  ) , 建安工程费（大写）
 (¥                 ) 。
4. 施工负责人（项目经理）：           ； 技术负责人：          ； 设计负责人：          。
5. 工程质量符合的标准和要求：          。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人计划开始工作时间：           ，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为    日历天，其中设计周期：    日历天；施工工期：    日历天。
9. 本协议书一式    份，合同双方各执一份，合同经双方签字并盖本单位章后生效。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
	发包人：                            （盖单位章）
	承包人：                            （盖单位章）

	法定代表人或其委托代理人：        （签字）
	法定代表人或其委托代理人：         （签字）

	年    月   日
	年    月     日


附件二：履约担保格式
履约担保

（发包人名称）：
鉴于                    （发包人名称，以下简称“发包人”）接受   （承包人名称，以下称“承包人”）于      年    月    日参加      （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                        (¥                    ) 。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至保修期结束后止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担 保 人：                             （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                             

邮政编码：                              

电    话：                            

   年   月   日

附件三：预付款担保格式
预付款担保

（发包人名称）：
根据                    （承包人名称）（以下称“承包人 ”）与    （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年   月     日签订的       （项目名称）设计施工总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                        (¥                    ) 。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
担 保 人：                             （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                             

邮政编码：                              

电    话：                            
    年   月   日
附件四：工程质量保修书格式
工程质量保修书
发包人：                    （全称）承包人：                    （全称）
为保证                     项目在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，订立本质量保修书。
1．质量保修范围
质量保修范围：永久工程。
2．质量保修期
保修期自实际完工日期起计算。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收或提前投入使用的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
3．质量保修责任
3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修，所需费用由承包人负责。
3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。
3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。
4．质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
5．质量保证金
本工程保留完工结算价的3%工程尾款作为质量保证金，保留金在保修期满后2个月内发
包人将质量保证金一次性付还给承包人（不计利息）；但承包人必须按本保修书履行保修期未完的责任，否则，发包人将以法律方式对承包人提出赔偿。
6．其他
6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：
6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。
6.3 本质量保修书，自双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
发包人：                       （公章） 承包人：                   （公章）
法定代表人：                   （签字）  法定代表人：               （签字）
年    月   日                            年    月     日
附件五：工程建设廉政建设承诺书
工程建设项目廉政合同
工程项目名称：                        工程项目地址：                    
建设单位（甲方）：                 
施工单位（乙方）：                       
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。
第一条   甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建
设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条  乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条  违约责任
（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第五条 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条  本合同一式四份，有甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：                     （盖章） 乙方单位：                   （盖章）
法定代表人：                      （签字）法定代表人：                   （签字）
地址：                                地址：
电话：                                       电话：
年    月   日                            年    月     日
甲方监督单位：                 （盖章）乙方监督单位：                （盖章）
年    月   日                        年    月     日
附件六：投标人声明
关于遵守招标文件和履行施工合同的声明
本招标项目招标人及招标监管机构：
本公司就参加                    的投标工作，作出郑重声明：
一、保证按照《中华人民共和国招标投标法》及其《实施条例》的规定参加投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；保证投标文件不与其他投标人的投标文件相互混装（以评标报告认定为准）；保证不委托其他单位或个人办理投标事宜（以评标报告认定为准）；保证不让任何单位和个人挂靠；保证不进行恶意异议和投诉。
二、投标有效期从提交投标文件的截止之日算起，投标有效期为90日历天。我公司保证不出现下列情形之一：
1、在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
2、在投标有效期内收到招标人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署项目合同；
3、投保人在投标有效期内收到招标人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。
4、在投标过程中提供虚假材料或有其他违规行为的。
三、若成为本项目的中标人，我公司将严格遵守招标文件和履行中标合同的下列要求：
1、合同工期：在招标文件规定的工期内完成相关工作；
2、本项目投入的工作人员均为本公司工作人员；
3、不发生出借资质、转包、违法分包行为；
4、本项目所提交的成果均按我单位响应招标文件的要求按质按量完成。
四、如不能履行上述承诺，本公司愿意承担由此带来的法律后果，并自愿无条件地接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：
1、取消中标资格或者解除合同；
2、由招标人没收合同履约保证金；
3、对不良行为予以记录，并进行公告；
4、报相关建设行政主管部门备案，并提请上级相关行政主管部门依法进行处罚；
6、其他行政处理决定。
特此声明。
声明企业：                    （企业公章）

法定代表人：                    （签字）
日   期：       年    月     日
第五章  技术标准及规范

设计规范清单
    本工程设计须按照下列规范(不仅限于)进行：
《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）；

《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年修正）；

《中华人民共和国基本农田保护条例》（2011年修订）；

《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号）；

国土资源部财政部《关于加快编制和实施土地整治规划大力推进高标准基本农田建设的通知》（国土资发（〔2012〕63号）；

转发国土资源部、财政部《关于加快编制和实施土地整治规划大力推进高标准基本农田建设的通知》（粤国土资耕保发〔2012〕96号）；

《高标准农田建设通则》（GBT30600-2022）；

《农田建设项目管理办法》（农业农村部令2019年第4号）；

《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2019〕46号）；

《广东省高标准基本农田建设项目测绘技术规范（试行）》；

《广东省高标准基本农田建设项目设计编制规程（试行）》（粤国土资耕保发〔2012〕187号）；

《广东省农业综合开发土地治理项目规划设计指南》；

广东省农业农村厅《农田建设项目管理实施办法》（粤农农规〔2020〕4号）；

《关于开展2023年中央预算内投资农业建设项目储备入库工作的通知》（粤农农计〔2022〕46号）；

《广东省高标准农田建设项目初步设计文件编制技术规程（试行）》（粤农农办〔2022〕150号）

韶关市、乐昌市相关行业发展规划和专项规划等；

其他有关的国家标准、规程规范、各级政府文件等。

工程施工技术规范和要求

本工程项目的施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法律、规 范和标准的要求。

包括但不限于以下列举的部分主要规范：

（1）《耕地质量验收技术规范》（NY/T 1120-2006）

（2）《土地整治项目验收规程》（TD/T 1013－2013）；

第六章  投标文件格式

格式1：                                              
乐昌市北乡镇耕地集中整治示范区 “百亩方”工程项目勘测设计、施工总承包
投  标  文  件
（第一册 投标报价书）
投标人：     (投标人名称)  (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)
       年    月    日

投标报价书

      （招标人名称）    ：
我方已仔细研究了乐昌市北乡镇耕地集中整治示范区 “百亩方”工程项目勘测设计、施工总承包招标文件的全部内容，愿意以下浮率       % （大写：百分之       ）投标。

投  标  人：                     （盖单位章）

法定代表人（委托代理人）：       （签字或盖章）

      年    月     日

格式2：                                       
乐昌市北乡镇耕地集中整治示范区 “百亩方”工程项目勘测设计、施工总承包
投  标  文  件
（第二册 商务标书）
投标人：     (投标人名称)  (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)
       年    月    日

目  录

一、投标函

二、法定代表人证明书
三、授权委托书
四、资格审查资料

五、投标保证金

六、投标辅助资料

七、其他材料
本目录不作为格式目录，为便于评标委员会评审，投标人可自行编制目录并编制页码。

一、投标函
                    （招标人）：

1.我方已仔细研究了   （项目名称）              招标文件的全部内容并察勘了现场，决定参与该工程的投标，勘测设计服务期限：   
日历天。我方将按照招标文件的有关规定完成合同规定的全部工作，并承担相关责任。

2.我方提交的投标文件（包括投标报价书和其他投标文件）直至投标有效期满，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3.随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写       元 （¥      元）。

4.若我方中标，我方保证在收到中标通知书后，按中标通知规定的期限，及时派代表前去签订合同，并承诺在合同签订时不向你方提出附加条件，在合同规定的期限内完成合同规定的全部义务。
5.我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
7.（其它补充说明）。
投  标 人： 
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

地
址： 

网
址： 

电
话： 

传
真： 

邮政编码： 

     
年  
月  
日

二、法定代表人身份证明书（独立体或联合体牵头单位）

投标人名称：                          
单位性质：                            
地    址：                            
成立时间：        年       月       日

经营期限：                            
姓名：         性别：         年龄：         

身份证号码：        职务：         系               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正面及背面彩色扫描件
	附法定代表人身份证正面及背面彩色扫描件



投标人：              (盖单位章)

日  期：         年    月    日
三、授权委托书（独立体或联合体牵头单位）
（招标人）：

本人         （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代表我单位就                （项目名称）（合同编号：           ）签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改该项目投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止。
代理人无转委托权。
附：法定代表人证明书、授权委托人身份证彩色扫描件
	附委托代理人身份证正面及背面彩色扫描件



投  标  人：                       (盖单位章)

法定代表人：                       (签字或盖章)  

身份证号码：                           
委托代理人：                       (签字或盖章)

身份证号码：                           
日      期：            年     月     日

注：如法人负责投标相关事宜，则无需提供授权委托书。
四、资格审查资料

4.1  投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	经营范围
	

	备注
	


           投标人：                (盖单位章)                  
                 法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)  

                                             年    月    日

4.2  营业执照、组织机构代码证、资质证书等（独立体或联合体各方）

附：投标人营业执照、组织机构代码证（已更换三证合一营业执照的，无需再提供组织机构代码证）、施工资质证书、设计资质证书的彩色扫描件等。

4.3  联合体共同投标协议书（如需）
甲方： 

乙方： 

甲乙双方自愿组成联合体，决定联合投标       项目，双方本着优势互补、真诚合作的原则，经共同协商，签订如下协议。

1、联合投标体双方一致同意甲方为联合体牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同签订工作。

2、联合体的投标文件、招标人的招标文件、联合体与招标人签订的合同均对双方具有约束力。

3、如果联合体中标，甲方负责        等技术工作，乙方负责         等技术工作。具体工作任务、分工以中标后双方协商签订的合同为准。

4、甲乙双方将共同享有和承担完成本项目的权利和义务，并获得由此而得到的收益和承担相关的责任。双方具体合同金额以中标后双方协商签订的合同为准。

5、联合体形成后，各方不得再以自己名义在本项目中单独投标，联合投标的项目负责人不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的另一方可追究其违约行为。

6、在实施工程中，本协议未竟事宜，由双方协商解决。

7、因履行本协议所引起的一切争议，双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成，可向项目所在地人民法院起诉。

8、本协议经双方签字盖章后生效，履行完协议约定的全部义务、结算项目费用或者该项目未能中标，则本协议自动终止。

9、本协议壹式伍份，联合投标双方各执二份，投标书正本一份。

甲方名称 ：           (甲方公章)                  日  期：    年   月   日　

法定代表人(或委托代理人)：      (签字或盖章)

乙方名称：              (乙方公章)                日  期：    年   月   日

法定代表人(或委托代理人)：       (签字或盖章)

五、投标保证金

投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单彩色扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《交易平台保证金缴纳信息》页面截图）。
六、投标辅助资料
6.1  承接的类似项目业绩情况表

	合同名称
	


	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	承担的工作
	

	合同项目描述
	


注：1、投标人根据评标办法前附表提供承接的类似项目业绩，有多个项目的每个项目单独列表；

2、本表后附（附中标通知书和合同协议书彩色扫描件）。

      投标人：                 (盖单位章)                    

       法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)    

                                                            年    月    日
6.2  拟投入主要人员情况汇总表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专 业
	职称
	职业资格证
	拟在本合同担任的职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)
                 年    月    日

6.3  拟投入的主要人员履历表
	姓名
	
	性别
	
	出生年月
	
	文化程度
	

	毕业院校
	
	专业
	
	毕业时间
	
	技术职称
	

	拟在本项目担任的职务
	
	从事勘测设计工作年限
	
	现任职务
	

	勘测设计工作经历

	起止年月
	勘测设计项目名称
	承担的主要工作内容
	担任
职务
	工程规模及等级

	
	
	
	
	


注：需附身份证、职称证（若有）、资格证（若有）或注册证（若有）等彩色扫描件及在本单位提供近6个月（其中必须有2024年11月）社保证明彩色扫描件。

投标人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)
                                        年    月    日

6.4  近3年财务状况

	名称
	单位
	  2021 年
	  2022 年
	  2023 年

	一、注册资金
	
	
	
	

	二、净资产
	
	
	
	

	三、总资产
	
	
	
	

	四、固定资产
	
	
	
	

	五、流动资产
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	


注：1、新成立的企业以自成立以来的财务审计报告为准。

2、附近3年财务审计报表、财务资产负债表和损益表（利润表）彩色扫描件。

6.5   承诺书
致：（招标人）
我方现参加乐昌市北乡镇耕地集中整治示范区 “百亩方”工程项目勘测设计、施工总承包项目投标，如我方中标，为确保按时、保质、保量完成项目任务，特此作出如下承诺：
一、进度承诺：我方保证乐昌市北乡镇耕地集中整治示范区 “百亩方”工程项目勘测设计、施工总承包的项目在 120日历天内完成。
1、我方保证设计部分在合同签订后20日历天前完成；

2、我方保证施工部分在合同签订后施工图设计获批后100日历天前完成。

违约责任：
①我方未能交付服务或交付的服务不符合合同规定的,则向招标人支付合同总金额百分之五的违约金。

②我方逾期交付服务,则每天按合同金千分之五向招标人偿付违约金。逾期交付超过15天，招标人有权终止合同，招标人已付款项我方应当退还，未付款项招标人不再承担支付义务，我方每天按合同金千分之五向招标人偿付违约金，由此造成招标人的经济损失（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费）由我方承担。违约金不足以弥补损失的，我方应按全额赔偿。
二、项目人员管理承诺：

1、投标文件中拟派的项目负责人（项目经理）及设计负责人及其他技术人员全部进驻本项目管理部且所有人员保证依时参加由招标人组织的现场踏勘协调、安全生产、技术评审等会议。

2、我方保证派设计负责人及其他技术人员长驻施工现场进行施工现场指导并参加监理例会以便配合与解决与工程有关的一切业务问题。

3、我方保证：未经招标人批准不得更换投标文件中所到本项目的专业技术人员。

若我方违反上述任何条款均视为违约，如经过三次整改或警告仍未彻底解决问题，招标人有权解除合同并上报行业主管部门作不良记录处理，我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

4、我方保证所有参与本项目的勘测设计人员均为我方员工，绝不转包或临时聘用临时闲散参与其中。若我方违反该条款将视为违约，招标人有权解除合同且可将我方列入企业不良行为记录，并承担所有由此引起的责任及经济损失。

                          投标人名称：                 （盖单位章）

                          法定代表人：                  （签字或盖章）

                                                  年     月     日
七、 其他资料

投标人根据招标文件认为需要提交的其他资料。若无其他资料，投标人则填写“无”。

格式3：                                       
乐昌市北乡镇耕地集中整治示范区 “百亩方”工程项目勘测设计、施工总承包
投  标  文  件
（第三册：技术标书）

投标人：     (投标人名称)  (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)
       年    月    日

目  录

注：内容自拟，为便于评标委员会评审，投标人根据技术评审办法自行编制目录并编制页码。
