

Y746 线老人院-大岭下单车道改双车道工程

招标控制价审核书

送审（建设）单位：翁源县龙仙镇人民政府

原招标控制价编制单位：中科经纬信息技术有限公司

送审招标控制价金额（小写）：612236.00 元

大写：陆拾壹万贰仟贰佰叁拾陆元整

审核招标控制价金额（小写）：594602.00 元

大写：伍拾玖万肆仟陆佰零贰元整

对比原招标控制价核减金额：17634.00 元

审核单位：红城国际工程项目管理有限公司（单位盖章）

审核人及证号：建【造】03610000609 李胜德（签字盖执业专用章）

复核人及证号：建【造】07610001454 周玉洁（签字盖执业专用章）

审核时间：2022 年 9 月 26 日

预算编制说明

(一) 计价依据

一、工程概况

Y746 线老人院-大岭下单车道改双车道工程项目全长共 0.842 公里，路线起点为 X356，途经五村、尊村等村小组，终点位于新岭村委会附近，为新岭村的主要出行道路。本次设计采用四级公路技术标准，设计速度采用 20km/h，双向两车道。路面结构类型采用水泥混凝土路面，路面宽度扩建后为 6m，土路肩 0.25m，路基宽度扩建后为 6.5m，主要设计内容包括：水泥混凝土路面改造、增设交通安全设施等。

二、编制依据

- 1、交通部 2018 年第 86 号发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）及《公路工程预算定额》（JTG/T 3832--2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833--2018）；
- 2、广东省执行交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3030-2018）的补充规定；
- 3、省颁《广东省公路养护工程预算定额》（粤交基 2009 [1350]号）；
- 4、《关于调整我省公路工程概算预算人工工日单价的通知》（粤交基[2019]544 号）；
- 5、公路建设项目投资估算、概算、预算绿化工程费的编制和管理，应执行《新规定》以及《广东省交通

工程量清单预算汇总表

建设项目名称: Y746线老人院-大岭下单车道改双车道工程

合同段:

编制范围: Y746线老人院-大岭下单车道改双车道工程

招预01-2表

序 号	章 次	科 目 名 称	金 额 (元)
1	第100章	总则	48951
2	第200章	路基	45100
3	第300章	路面	433052
4	第400章	桥梁、涵洞工程	
5	第500章	隧道	
6	第600章	交通安全设施	67499
7	第700章	绿化及环境保护设施	
8	第800章	机电工程	
9	第900章	附属区房建工程	
10	第100章至900章清单合计		594602
11	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
12	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即10-11)=12		594602
13	计日工合计		
14	暂列金额(不计日工总额)		
15	投标报价(10+13+14)=15		594602

编制:

复核:

工程量清单预算表

建设项目名称: Y746线老人院-大岭下单车道改双车道工程

合同段：

编制范围: Y746线老人院-大岭下单车道改双车道工程

第 2 页

共 4 页

招预01-3表

工程量清单 第200章 路基

[illegible]

编制:

复核:

工程量清单预算表

建设项目名称: Y746线老人院-大岭下单车道改双车道工程

合同段:

编制范围: Y746线老人院-大岭下单车道改双车道工程

第 3 页

共 4 页

招预01-3表

工程量清单 第300章 路面

[illegible]

编制:

复核:

