

# 南雄市梅关古道文旅融合建设项目一标段监理恢复、补充、更正及延期公告

各潜在投标人：

南雄市梅关古道文旅融合建设项目一标段监理已于 2024 年 12 月 6 日在广东省招标投标监管网(<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>) 发布招标公告，并于 2024 年 12 月 20 日于以上网站发布暂停公告，现恢复该项目的招标活动，对最高投标限价进行补充说明，对招标文件相关条款进行更正，并对相关时间进行调整，具体内容如下：

一、本次招标最高投标限价为人民币（大写）：贰拾捌万柒仟壹佰元整（¥287100.00 元），监理服务费投标取费费率上限为 0.985%。具体如下：

序号	项目名称	取费费率上限	最高投标限价（元）	备注
1	监理费	0.985%	¥287100.00	最高投标限价根据有关招标事项的批复，再下浮 50% 计算得出。监理费结算原则：以本项目施工标的中标价为基数，监理服务费结算价=本项目施工标的结算价*投标取费费率（若监理服务费结算总价超过签约合同价，则按签约合同价结算）。

二、本项目招标文件更正：

原招标文件原招标文件第一章-投标人须知第三节-投标人须知正文 9. 投标报价：

9.2 所有报价均以人民币“元”为单位，并按“四舍五入”原则精确到两位小数； $\text{投标取费费率} = \text{投标总价} \div \text{建安工程费暂定价} \times 100\%$ ，并按“四舍五入”原则精确到三位小数。本项目的建安工程费暂定价为人民币 3000 万元。

现更正为：

9.2 所有报价均以人民币“元”为单位，并按“四舍五入”原则精确到两位小数； $\text{投标取费费率} = \text{投标总价} \div \text{建安工程费暂定价} \times 100\%$ ，并按“四舍五

入”原则精确到三位小数。本项目的建安工程费暂定价为人民币 2914.95 万元。

三、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延，详见下表：

1	获取招标文件截止时间	2025 年 1 月 22 日 9 时 30 分
2	网上提问截止时间	2025 年 1 月 12 日 16 时 00 分
3	网上答疑时间	2025 年 1 月 12 日 16 时 30 分至 2025 年 1 月 15 日 16 时 00 分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025 年 1 月 21 日 9 时 30 分； 投标保证金担保上传截止时间：2025 年 1 月 21 日 9 时 30 分； 投标保证金保险上传截止时间：2025 年 1 月 21 日 9 时 30 分。
5	电子投标截止时间	2025 年 1 月 22 日 9 时 30 分
6	原件（如有）递交时间	2025 年 1 月 22 日 9 时 00 分至 2025 年 1 月 22 日 9 时 30 分
7	开标时间	2025 年 1 月 22 日 9 时 30 分

四、保证担保及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2024 年 12 月 6 日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日（含本公告发布当日）前已开具银行保函或完成网上投保的，按原定开标时间（2024 年 12 月 31 日）开具的均有效。

本公告作为招标文件的一部分，凡原招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准，其他内容不变。特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人（盖章）：南雄市珠玑镇人民政府  
招标代理机构（盖章）：广东广鑫工程管理有限公司  
日期：2025 年 1 月 22 日