

翁源县贵联村道路修复工程

招标控制价审核书(复审)

送审(建设)单位:翁源县龙仙镇贵联村村民委员会

原招标控制价编制单位:广东志达建设监理有限公司

送审招标控制价金额(小写):498254.27元

大写:肆拾玖万捌仟贰佰伍拾肆元贰角柒分。

审核招标控制价金额(小写):498212.25元

大写:肆拾玖万捌仟贰佰壹拾贰元贰角伍分。

复审招标控制价金额(小写):497980.54元

大写:肆拾玖万柒仟玖佰捌拾元伍角肆分。

对比原招标控制价核增或核减(±)金额:-231.71元

审核单位:深圳市腾达工程顾问有限公司(单位盖章)



审核人及证号:卓航如 (签字盖执业专用章)



复核人及证号:



审核时间:2024年12月19日



翁源县贵联村道路修复工程

招标控制价编制说明

一、工程概况：

- 1、本工程为：翁源县贵联村道路修复工程。
- 2、工程范围：①市政工程 ✓
- 3、工程地点：翁源县

二、编制范围：

- 1、详见本招标控制价内分部分项表中工程数量及项目特征描述。

三、编制依据：

- 1、（1）依据（GB50500—2013）国家标准《建设工程工程量清单计价规范》及 GB50857—2013）国家标准《市政工程工程量计算规范》；（2）依据《广东省市政工程综合定额（2018）》采用工程量清单计价办法（增值税）模式计算。
- 2、计量依据：根据现场测量及建设单位的使用要求，计算实物工程量。

四、本结算中有关问题说明如下：

1、材料及机械台班燃料动力费单价按翁市政[2024]12号文，2024年第10月份材料市场参考价套算。工程造价信息中未发布价格的材料及设备，其价格按编制该招标控制价期间经调查的市场价格套算；

2、绿色施工安全防护措施费：市政工程按人工费和施工机具费的19.8%计算；

3、预算包干费：市政工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算。

4、税金按国家相关规定计算，税金按9%计算；

5、本工程办理结算审核时，需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录），如未能提供，办理结算审核时则不审核。

6、废料外运运距为3km。

7、工程量以竣工结算审核为准。

综合单价分析表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 5 页

| 项目编号 | 041001001001 | 项目名称 | 拆除路面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 26.9 | | | | |
|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------|--------|------|----------|------------|-------------|-------------|-------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| D1-4-7 | 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 | 100m2 | 0.01 | 32.67 | 2.83 | 1241.41 | 351.77 | 0.33 | 0.03 | 12.41 | 3.52 |
| D1-1-125 | 装载机装松散石方 | 1000m3 天然密 实方 | 0.0001 | 343.99 | | 5449.30 | 1599.52 | 0.02 | | 0.27 | 0.08 |
| D1-1-126 换 | 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3 | 1000m3 天然密 实方 | 0.0001 | | | 17013.18 | 4697.34 | | | 0.85 | 0.23 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.35 | 0.03 | 13.53 | 3.83 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 17.74 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.02 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 0.02 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

综合单价分析表

工程名称：市政工程

标段：

第 2 页 共 5 页

| 项目编码 | 050101007001 | 项目名称 | 清除地被植物 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 522.9 | | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------|--------|------|-------|------------|-------------|-------------|-----|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| 借E1-1-1 | 绿化地铲除杂草 | 100m2 | 0.01 | 144.48 | 4.00 | | 40.45 | 1.44 | 0.04 | | 0.40 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 1.44 | 0.04 | | 0.40 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1.89 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.04 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 0.04 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

综合单价分析表

工程名称：市政工程

标段：

第 5 页 共 5 页

| 项目编码 | 040203007001 | 项目名称 | 水泥混凝土 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3441.88 | | | | |
|-------------------|---|--------|--------|---------|---------|-------|------------|---------|---------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |
| D2-3-46 换 | 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 100m2 | 0.01 | 2658.70 | 7021.25 | 22.59 | 706.78 | 26.59 | 70.21 | 0.23 | 7.07 |
| D2-3-51 | 缩缝 | 100延长米 | 0.0016 | 506.88 | 180.79 | 17.29 | 138.18 | 0.83 | 0.30 | 0.03 | 0.23 |
| D2-3-55 | 水泥混凝土路面养生 水养生 | 100m2 | 0.01 | 77.22 | 52.30 | | 20.35 | 0.77 | 0.52 | | 0.20 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 28.19 | 71.03 | 0.26 | 7.50 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 106.97 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 70.85 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 70.85 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|---------------|-------------|-----------------|--------|----------|----------|-----------|--|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8 | 23853.96 | | | <p>以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；</p> <p>分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；</p> |
| 2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | <p>以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%</p> |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | 041109005001 | 交通疏导员增加费 | | 15 | | | | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|---------------|-----------|-----------------|--------|----------|----------|-----------|--|
| | | | | | | | | 结算时据实结算。 |
| 5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 | | 0 | | | | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期 |
| 7 | QTFY00000001 | 其他费用 | | | | | | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 23853.96 | | | |

