

关于乳源瑶族自治县附城幼儿园建设项目施工 补充及延期公告

各潜在投标人：

乳源瑶族自治县附城幼儿园建设项目施工招标于 2024 年 11 月 4 日在广东省招标投标监管网(<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>) 发布招标公告。

现对招标控制价、招标工程量清单及图纸进行补充，并对相关时间进行调整，具体内容如下：

一、本项目招标控制价补充：

本项目的招标控制价为人民币（大写）：贰仟叁佰零捌万肆仟伍佰柒拾柒元（¥23084577.00 元）；其中绿色施工安全防护措施费不得低于：¥1380819.86 元，暂估价（统一报价）为：¥921975.00 元，暂列金额（统一报价）为：¥644311.68 元。具体详见下表：

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	土建工程	18166201.56	/	1135068.77	/
1.1	建筑工程	15900352.77	/	1028910.68	/
1.2	市政-室外附属	2189561.82	/	103252.15	/
1.3	园林-绿化	76286.97	/	2905.95	/
2	安装工程	3352088.77	/	245751.09	/
2.1	电气	1080579.81	/	76643.90	/
2.2	弱电	361934.41	/	28703.59	/
2.3	消防电	275402.51	/	20999.86	/
2.4	消防水	551348.71	/	48415.94	/
2.5	室外	248143.44	/	8483.81	/

2.6	给排水	382313.73	/	32572.76	/
2.7	水泵房	174115.02		5422.91	
2.8	通风空调	278251.14		24508.31	
3	专业工程暂估价	921975.00	921975.00		
3.1	闭式直接太阳能热水供应工程	190000.00	190000.00		
3.2	电梯安装工程	190000.00	190000.00		
3.3	高低压配电工程	285000.00	285000.00		
3.4	柴油发电机工程	142500.00	142500.00		
3.5	抗震支架工程	114475.00	114475.00		
4	暂列金额	644311.68			
4.0	暂列金额	644311.68			
合 计		23084577.00	921975.00	1380819.86	/

二、工程量清单及图纸

请各潜在投标人下载本项目的工程量清单及图纸(详见本公告附件,请各潜在投标人自行下载)。

三、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延,具体详见下表:

1	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间: 2024年11月27日9时30分; 投标保证金担保上传截止时间: 2024年11月27日9时30分; 投标保证金保险投保截止时间: 2024年11月27日9时30分。
2	电子投标截止时间	2024年11月28日9时30分
3	相关评审资料原件(如有)递交时间	2024年11月28日9时00分至2024年11月28日9时30分

4	投标相关资料 (如有) 递交地点	递交场所: 韶关市公共资源交易中心 地址: 韶关市公共资源交易中心乳源分中心(韶关市乳源瑶族自治县乳城镇北环中路乳源农旅特色小镇政务服务大厅4号楼3楼(京港澳高速乳源收费站路口旁), 具体开标室以当日现场通知为准, 具体递交场所以当日现场通知为准。
5	开标时间	2024年11月28日09时30分
6	开标地点	开标场所: 韶关市公共资源交易中心 地址: 韶关市公共资源交易中心乳源分中心(韶关市乳源瑶族自治县乳城镇北环中路乳源农旅特色小镇政务服务大厅4号楼3楼(京港澳高速乳源收费站路口旁), 具体开标室以当日现场通知为准。

四、投标保证担保及投标保证保险有效期的相关说明: 如潜在投标人在2024年11月4日(即获取招标文件之日起)至本公告发布之日(含本公告发布当日)前已开具银行保函或完成网上投保的, 按原定开标时间(2024年11月26日)开具的均有效。

五、本公告作为招标文件的一部分, 凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处, 以本公告为准; 如招标公告或招标文件涉及以上内容的, 均作修改。带来不便, 敬请谅解。

招标人: 乳源瑶族自治县人民政府投资建设项目代建中心

招标代理机构: 广东华迪工程管理有限公司

日期: 2024年11月20日

