

原长乐化工厂子弟小学教学楼拆除工程

预 算 价

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2025年1月13日


原长乐化工厂子弟小学教学楼拆除工程


预 算 价


预 算 价 (小写) : 75,229.11

(大写) : 柒万伍仟贰佰贰拾玖元壹角壹分

招 标 人:  (单位盖章)

造 价 咨 询 人:  (单位资质专用章)

法 定 代 表 人 或 其 授 权 人:  (签字或盖章)

法 定 代 表 人 或 其 授 权 人:  (签字或盖章)

编 制 人:  (造价人员签字盖专用章)
有效期至:2026年12月31日

复 核 人:  (造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2026年12月31日

编 制 时 间: _____

复 核 时 间: _____

编制说明

一、工程概况：

工程名称：原长乐化工厂子弟小学教学楼拆除工程

工程范围：按原长乐化工厂子弟小学教学楼拆除工程业主提供的所有工程内容。

二、编制依据：

1、按业主提供原长乐化工厂子弟小学教学楼拆除工程的工程量，以《2013年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价依据(2018)》，包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

三、材料价格及取费标准：

1、人工、材料、机械价格按乐昌市住建局公布的《乐昌（含坪石）城区主要材料市场参考价》（2024年12月）价格中参考价进行计算，其它未公布的材料市场参考价参照2020年《乐昌市建设工程材料设备参考信息》中参考价进行计算，其余缺项材料参照韶关市颁布的2024年12月主要建筑材料参考价格中的参考价、珠三角地区造价站公布的材料价及市场询价进行调整计算；

四、其他需（特殊）说明的问题：

1、由于施工图纸不详暂定及暂未计算项目：

(1)、土方类别暂按一、二类土计算；

(2)、本预算未包含韶建造[2012]009号文的防暑降温费；

2、以上说明为暂定计算项目，结算时按施工合同、招标文件及相关法规的有关条款处理。

五、未详细说明项目按工程量清单规范(GB50500-2013)、设计图纸及图纸有关

