

韶关市曲江区樟市镇流坑村人居环境整治及农文旅基础设施提升建设项目施工招标恢复、补充及延期公告

各潜在投标人：

韶关市曲江区樟市镇流坑村人居环境整治及农文旅基础设施提升建设项目施工已于2024年10月18日在广东省招标投标监管网（<https://zbtb.gd.gov.cn/#/index>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）

（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告，并于2024年11月5日发布招标暂停公告。现恢复本项目的招标投标活动及补充本项目招标控制价等内容并对开标时间及相关时间节点进行顺延，具体如下：

一、对本项目招标控制价、工程量清单及施工图纸进行补充，具体如下：

（一）本项目招标控制价为人民币（大写）：柒佰捌拾伍万玖仟捌佰肆拾元玖角肆分（小写：¥7859840.94元），其中绿色施工安全防护措施费不得低于¥311810.04元，暂列金额（统一报价）为¥654625.74元，暂估价（统一报价）为¥/元。具体详见下表：

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) | | | |
|----|---------------|-----------|----------|-----|-------------|----|
| | | | 暂列金额 | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 | 规费 |
| 1 | 流坑村新肖一组-市政部分 | 478873.29 | 40001.48 | / | 18096.22 | / |
| 2 | 流坑村老肖组-市政部分 | 547619.22 | 45676.47 | / | 21181.45 | / |
| 3 | 流坑村老肖组-提升部分 | 27401.36 | 2357.78 | / | 690.65 | / |
| 4 | 流坑村新肖二组-市政部分 | 293715.90 | 24159.89 | / | 11558.14 | / |
| 5 | 流坑村新肖二组-提升部分 | 7034.71 | 595.73 | / | 238.34 | / |
| 6 | 流坑村新横黄组-市政部分 | 282953.61 | 23841.16 | / | 9834.90 | / |
| 7 | 流坑村新横黄组-提升部分 | 3884.75 | 330.16 | / | 124.07 | / |
| 8 | 流坑村横黄横张组-市政部分 | 355869.30 | 29554.01 | / | 14622.31 | / |
| 9 | 流坑村张屋村组-市政部分 | 412738.33 | 34404.97 | / | 16176.62 | / |
| 10 | 流坑村张屋村组-提升部分 | 11049.83 | 950.11 | / | 282.87 | / |
| 11 | 流坑村黄屋组-市政部分 | 844439.79 | 69675.75 | / | 33520.37 | / |
| 12 | 流坑村黄屋组-提升部分 | 7673.39 | 650.46 | / | 255.88 | / |

| | | | | | | |
|----|------------------|------------|-----------|---|-----------|---|
| 13 | 张屋胡屋村组-市政部分 | 1078653.77 | 89543.32 | / | 46729.73 | / |
| 14 | 流坑村下钟屋组-市政部分 | 563568.34 | 46675.86 | / | 23930.24 | / |
| 15 | 流坑村下钟屋组-提升部分 | 1968.73 | 165.98 | / | 71.42 | / |
| 16 | 中村组下片、二队组-市政部分 | 446840.05 | 37841.4 | / | 17064.80 | / |
| 17 | 中村组下片、二队组-提升部分 | 8307.47 | 708.33 | / | 250.80 | / |
| 18 | 中村组上片组-市政部分 | 219235.19 | 18388.31 | / | 8410.15 | / |
| 19 | 中村组上片组-提升部分 | 75861.45 | 6458.38 | / | 2353.04 | / |
| 20 | 中村组上片组二-市政部分 | 374198.85 | 31649.75 | / | 13144.28 | / |
| 21 | 流坑村赖屋村组-市政部分 | 471482.60 | 38861.90 | / | 22629.76 | / |
| 22 | 流坑村赖屋村组-提升部分 | 4921.80 | 414.95 | / | 178.54 | / |
| 23 | 流坑村赖屋二组-市政部分 | 54216.73 | 3975.05 | / | 2576.06 | / |
| 24 | 流坑村旱田黄组-市政部分 | 127240.76 | 10465.30 | / | 5148.03 | / |
| 25 | 流坑村新来黄村组-市政部分 | 178414.30 | 15170.64 | / | 5520.49 | / |
| 26 | 流坑村马蹄岗村组-市政部分 | 163070.69 | 13681.17 | / | 6109.97 | / |
| 27 | 流坑村(新邓、吕屋、高腰村小组) | 779087.57 | 65208.57 | / | 29753.78 | / |
| 28 | 鸡舍 | 39519.16 | 3218.86 | / | 1357.13 | / |
| | 合计 | 7859840.94 | 654625.74 | / | 311810.04 | / |

(二) 现补充发布工程量清单、施工图纸给各潜在投标人, 请各潜在投标人自行下载。(详见本公告附件)。

二、对开标时间及相关时间节点作如下顺延:

| | | |
|---|------------|-------------------------------------|
| 1 | 获取招标文件截止时间 | 2024年12月6日09时30分 |
| 2 | 网上提问截止时间 | 2024年11月26日16时00分 |
| 3 | 网上答疑时间 | 2024年11月26日16时30分至2024年11月29日16时00分 |

| | | |
|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 投标保证金缴纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间：2024年12月5日09时30分； 投标保证金担保办理截止时间：2024年12月5日09时30分； 投标保证金保险投保截止时间：2024年12月5日09时30分。 |
| 5 | 电子投标截止时间 | 2024年12月6日09时30分 |
| 6 | 投标相关资料（如有）递交时间 | 2024年12月6日09时00分至2024年12月6日09时30分 |
| 7 | 相关评审资料原件（如有）递交地点 | 递交场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心， 地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体房间号以当日现场通知为准。 |
| 8 | 开标时间 | 2024年12月6日09时30分 |
| 9 | 开标地点 | 开标场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心， 地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体房间号以当日现场通知为准。 |

三、保证担保及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在2024年10月18日（即招标公告发布之日）起至本公告发布之日（含公告发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了2024年11月8日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效。

四、本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作调整。

特此公告，带来不便，敬请谅解！

招标人（盖章）：韶关市曲江区樟市镇人民政府
 招标代理机构（盖章）：韶关市中晟项目管理有限公司
 日期：2024年11月21日

