

南雄市财政局投资评审中心

雄财评审预(复)[2022]中量-016号

关于对《南雄市乌迳镇高溯村溯水村人居环境整治项目》招标控制价审核的评审结果通知

南雄市乌迳镇高溯村村民委员会:

根据南雄市人民政府《关于进一步明确市级财政性资金投资项目评审管理有关事项的通知》(雄府函【2015】92号)以及《南雄市财政投资评审协作中介服务机构采购项目合同书》、《韶关市小额建设工程施工交易管理规定》(韶府规【2019】15号)等文件精神,我中心委托深圳锦洲工程管理有限公司对贵单位送审的南雄市乌迳镇高溯村溯水村人居环境整治项目招标控制价进行初审,中量工程咨询有限公司进行复审,现该公司已完成该项目的审核工作,并提交了《南雄市乌迳镇高溯村溯水村人居环境整治项目》招标控制价审核报告。送审金额:叁佰捌拾贰万玖仟捌佰捌拾肆元壹角玖分(¥3829884.19),审定金额:叁佰柒拾玖万叁仟叁佰肆拾壹元壹角壹分(¥3793341.11),其中预留金:柒万元整(¥70000.00),暂估价:玖万零肆佰柒拾陆元肆角玖分(¥90476.49)。

建议招标控制价为:叁佰柒拾玖万叁仟叁佰肆拾壹元壹角壹分(¥3793341.11),其中预留金:柒万元整(¥70000.00),暂估价:玖万零肆佰柒拾陆元肆角玖分(¥90476.49),暂估价主要包括成品多功能折叠台、成品多功能折叠椅、大理石圆桌暂、大理石坐凳、成品儿童滑梯、钢结构凉亭-坐凳(面喷仿木漆三遍)。建设单位按政府采购流程采购,结算时按实际采购金额计入结算,但中标价不能超过暂估价。请贵单位按程序办理相关手续。

附件:

1. 中量工程咨询有限公司《南雄市乌迳镇高溯村溯水村人居环境整治项目招标控制价复审报告》(雄财评审预(复)【2022】中量-016号)

联系人:梁工 电话:0751-3876289



扫描全能王 创建

2. 深圳锦洲工程管理有限公司《南雄市乌迳镇高溯村溯水村人居环境整治项目招标控制价初审报告》（雄财评审预（初）【2022】锦洲-018号）

南雄市财政局投资评审中心

2022年9月14日



联系人：梁工 电话：0751-3876289



扫描全能王 创建

南雄市发展和改革局文件

雄发改投审〔2022〕175号

关于南雄市乌迳镇高溯村溯水村人居环境整治 项目初步设计概算的批复

南雄市乌迳镇人民政府:

《关于申请审批乌迳镇高溯村溯水村人居环境整治项目的报告》及有关材料收悉。经研究,现批复如下:

一、加快美丽乡村建设,同意实施南雄市乌迳镇高溯村溯水村人居环境整治项目。

二、项目统一代码:2105-440000-04-01-566363。

三、项目建设地点:南雄市乌迳镇高溯村委会。

四、项目建设内容及规模为:老人活动中心、公共卫生间、小公园、人行道、鱼塘整治、沥青路面等,占地面积5000平方米。

五、项目拟建设工期:2个月。



六、项目概算总投资383万元，资金来源为上级财政资金。

七、项目的招标范围、招标组织形式及招标方式须按广东省招标核准意见表执行（见附件）。

八、节能审查意见和相关要求：请严格执行国家建设有关规定，做到实用、经济、节能、节地、节水、节材和环保。

九、接此批复后，按有关法律、法规完善项目各项相关手续。

附：广东省工程招标核准意见表



公开方式：主动公开

抄送：市农业农村局、 财政局、 自然资源局、 审计局、 统计局



附件

广东省工程招标核准意见表

项目名称：南雄市乌迳镇高溯村溯水村人居环境整治项目

项目代码：2105-440000-04-01-566363

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招 标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							
设计							核准
建筑工程							核准
安装工程							
监理							核准
主要设备							
重要材料							
其他							核准

核准意见：

该项目的勘察、建筑工程、监理及其他未达到法定招标规模标准的，核准为可以不采用公开招标方式，但必须按照有关法律、规定办理相关手续。



注：核准部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。



扫描全能王 创建