

新丰县旅游集散中心建设项目施工招标补充公告

各潜在投标人：

新丰县旅游集散中心建设项目施工招标于 2025 年 01 月 24 日在广东省招标投标监管网 (<http://zbtb.gd.gov.cn>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市） (<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>) 发布招标公告, 现对该项目招标有关事项进行补充更正说明：

一、招标公告、招标文件中涉及“本项目招标控制价在投标截止时间 15 天前以补充公告的形式在广东省招标投标监管网 <http://zbtb.gd.gov.cn/login>、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index> 公布，各投标人应自行下载。”

现统一补充更正为：本项目招标控制价为人民币（大写）：叁仟伍佰肆拾伍万零玖拾元零捌分（小写¥35450090.08）；其中绿色施工安全防护措施费：¥1578109.96 元，暂列金额为：¥2202837.19 元；暂估价为：¥2887399.22 元；具体详见下表：

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	新丰县旅游集散中心建设项目-建筑工程	17050317.04		934091.29	
1.1	新丰县旅游集散中心建设项目-建筑装修工程	17050317.04		934091.29	
2	新丰县旅游集散中心建设项目-室内安装工程	4562349.67		326562.59	
2.1	新丰县旅游集散中心建设项目-电气工程	1013809.96		51414.50	
2.2	新丰县旅游集散中心建设项目-给排水工程	325094.45		32515.83	
2.3	新丰县旅游集散中心建设项目-消防水工程	714075.51		60506.84	
2.4	新丰县旅游集散中心建设项目-消防电工程	133338.56		13688.17	
2.5	新丰县旅游集散中心建设项目-暖通空调工程	60827.64		6101.87	
2.6	新丰县旅游集散中心建设项目-电梯工程	148165.90		4559.31	
2.7	新丰县旅游集散中心建设项目-泵房工程	257388.45		15326.46	
2.8	新丰县旅游集散中心建设项目-智能化工程	1909649.20		142449.61	
3	新丰县旅游集散中心建设项目-室外安装工程	1516336.77		132772.18	
3.1	新丰县旅游集散中心建设项目-园林景观安装工程	1091643.01		107484.74	

3.2	新丰县旅游集散中心建设项目-室外给排水工程	393396.03		23978.83	
3.3	新丰县旅游集散中心建设项目-室外消防工程	31297.73		1308.61	
4	新丰县旅游集散中心建设项目-室外配套工程	6780592.71	148565.90	174421.39	
4.1	新丰县旅游集散中心建设项目-园建工程	1762042.09	148565.90	30791.31	
4.2	新丰县旅游集散中心建设项目-市政工程	5018550.62		143630.08	
5	新丰县旅游集散中心建设项目-绿化工程	352328.38		10262.51	
5.1	新丰县旅游集散中心建设项目-绿化工程	352328.38		10262.51	
6	新丰县旅游集散中心建设项目-暂列金额	2202837.19			
6.1	新丰县旅游集散中心建设项目-暂列金额	2202837.19			
7	新丰县旅游集散中心建设项目-设备购置费	1684000.00	1544954.13		
7.1	新丰县旅游集散中心建设项目-设备购置费	1684000.00	1544954.13		
8	新丰县旅游集散中心建设项目-专业工程暂估价	1301328.32	1193879.19		
8.1	新丰县旅游集散中心建设项目-专业工程暂估价	1301328.32	1193879.19		
合计		35450090.08	2887399.22	1578109.96	

二、请各潜在投标人下载本项目的工程量清单及图纸(详见本补充公告的附件),并按工程量清单编制投标文件。

本公告作为招标文件的一部分,凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处,以本公告为准;如招标公告或招标文件涉及以上内容的,均作修改。

特此公告,带来不便,敬请谅解。



招标人(盖章):新丰县人民政府投资建设项目代建管理局

招标代理机构(盖章):广州穗图项目管理有限公司



2025年01月26日