

**关于韶关始兴县罗坝镇多业态竹产业发展区竹林道建设项目施工  
招标控制价补充及延期开标公告**

各潜在投标人：

韶关始兴县罗坝镇多业态竹产业发展区竹林道建设项目施工于 2024 年 9 月 26 日在在广东省招标投标监管网(<http://zbtb.gd.gov.cn>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告，现对招标控制价、工程量清单及施工图纸进行补充，及对相关时间节点作重新安排。具体内容如下：

一、招标控制价：

本工程招标控制价为人民币（大写）：陆佰叁拾万壹仟玖佰柒拾壹元肆角伍分（¥6301971.45 元）；其中绿色施工安全防护措施费不得少于：¥265070.42 元，具体详见下表：

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	韶关始兴县罗坝镇多业态竹产业发展区竹林道建设项目	5740880.14		166096.48	
1.1	韶关始兴县罗坝镇多业态竹产业发展区竹林道建设项目-罗坝镇大水村	1253242.74		36259.11	
1.2	韶关始兴县罗坝镇多业态竹产业发展区竹林道建设项目-罗坝镇上岗村	2110639.98		61065.53	
1.3	韶关始兴县罗坝镇多业态竹产业发展区竹林道建设项目-始兴罗坝东二村	627910.07		18166.84	
1.4	韶关始兴县罗坝镇多业态竹产业发展区竹林道建设项目-罗坝镇桃源村	365244.98		10567.35	
1.5	韶关始兴县罗坝镇多业态竹产业发展区竹林道建设项目-罗坝镇和平村	1383842.37		40037.65	
2	韶关始兴县罗坝镇多业态竹产业发展区竹林道建设项目-人行便桥	561091.31		98973.94	

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
2.1	韶关始兴县罗坝镇多业态竹产业发展区竹林道建设项目-罗坝镇桃源村-人行便桥 1	137507.27		45673.70	
2.2	韶关始兴县罗坝镇多业态竹产业发展区竹林道建设项目-罗坝镇桃源村-人行便桥 2	137507.27		45673.70	
2.3	韶关始兴县罗坝镇多业态竹产业发展区竹林道建设项目-水渠	286076.77		7626.54	
合计		6301971.45		265070.42	

二、开标时间变更详见下表：

1	获取招标文件截止时间	2024年11月7日9时30分
2	网上提问截止时间	2024年10月28日16时00分
3	网上答疑时间	2024年10月28日16时30分至2024年10月31日16时00分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2024年11月6日9时30分； 投标保证金担保上传截止时间：2024年11月6日9时30分； 投标保证金保险投保截止时间：2024年11月6日9时30分。
5	电子投标截止时间	2024年11月7日9时30分
6	相关评审资料原件（如有）递交时间	2024年11月7日9时00分至2024年11月7日9时30分
7	相关评审资料原件（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心始兴分中心， 地址：始兴县永安大道中79号行政服务大楼四楼，具体开标室以当日现场通知为准。

8	开标时间	2024年11月7日9时30分
9	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心始兴分中心， 地址：始兴县永安大道中79号行政服务大楼四楼，具体开标室以当日现场通知为准。

三、银行保函及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在2024年9月26日16时00分（即本项目报名之日起）至本公告发布之日（含公告发布当日）前已开具银行保函或完成网上投保的，按原定开标时间（2024年10月23日）开具的均有效。

#### 四、工程量清单及图纸

本项目工程量清单及图纸电子版已上传至系统，请各潜在投标人自行下载。

五、招标文件中如有涉及到以上内容的，均作相应调整，其他内容不变。

本补充公告作为招标文件的一部分，凡招标文件等资料与本补充公告不一致之处，以本补充公告为准。

特此通知，带来不便，敬请谅解。

招标人：始兴县罗坝镇人民政府

招标代理机构：深圳市昊源建设监理有限公司

2024年10月18日

