

**关于始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(隘子标段)施工招标恢复、  
补充及延期公告**

各潜在投标人：

始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(隘子标段)施工已于2024年10月31日在广东省招标投标监管网(<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>)、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>)公开发布招标公告，并于2024年11月19日于以上网站发布暂停公告，现恢复该项目的招标活动，对招标控制价、工程量清单及施工图纸进行补充说明，并对相关时间进行调整，具体内容如下：

一、招标控制价

本项目招标控制价为人民币：大写 肆佰玖拾柒万玖仟伍佰叁拾壹元陆角柒分 (小写 ¥4979531.67 元)；其中绿色施工安全防护措施费不得少于：¥256784.49 元，暂估价(统一报价)为：¥169400.00 元，暂列金额(统一报价)为：¥370000.00 元。具体详见下表：

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价 (统一报价)	绿色施工安全防护措施费	规费
1	始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(隘子标段)	4979531.67	169400.00	256784.49	/
1.1	外立面改造工程 3.6m 以下	426660.90	/	115119.62	/
1.2	外立面改造工程 3.6m 以上	224195.65	/	11754.18	/
1.3	党群服务中心周边提升园建工程	818841.79	21400.00	27690.65	/
1.4	新曾屋周边提升园建工程	402553.85	/	16455.69	/
1.5	一组二组周边提升园建工程	634183.23	63500.00	23994.07	/
1.6	宰相粉生产基地周边提升园建工程	915529.44	84500.00	27557.97	/
1.7	党群服务中心周边提升绿化工程	59236.74	/	1699.85	/
1.8	新曾屋周边提升绿化工程	266164.10	/	7566.00	/
1.9	一组二组周边提升绿化工程	666306.50	/	19233.12	/
1.10	宰相粉生产基地周边提升绿化工程	195859.47	/	5713.34	/
1.11	暂列金额	370000.00	/	/	/

二、本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延：

1	获取招标文件截止时间	2024年12月11日10时30分
2	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2024年12月10日10时30分； 投标保证金担保上传截止时间：2024年12月10日10时30分； 投标保证金保险投保截止时间：2024年12月10日10时30分。
3	电子投标截止时间	2024年12月11日10时30分
4	投标评审原件（如有）递交时间	2024年12月11日10时00分至2024年12月11日10时30分
5	投标评审原件（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心始兴分中心开标室，地址：始兴县永安大道中79号行政服务大楼四楼，具体房间号以当日现场通知为准。
6	开标时间	2024年12月11日10时30分
7	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心始兴分中心开标室，地址：始兴县永安大道中79号行政服务大楼四楼，具体房间号以当日现场通知为准。

三、银行保函及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在2024年10月31日17时00分（即本项目报名之日起）至本公告发布之日（含公共发布当日）前已开具银行保函或完成网上投保的，按原定开标时间（2024年11月21日）开具的均有效。

四、现补充上传施工图纸、工程量清单，请各潜在投标人在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）自行下载。

五、招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。

本公告作为招标文件的一部分，凡招标文件等资料与本公告不一致之处，以本公告为准。

特此通知，带来不便，敬请谅解。

招标人：始兴县隘子镇人民政府

招标代理机构：广州市富华工程建设监理有限公司

2024年12月3日