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仁化县丹霞街道“醉美阅丹”风貌带提升建设项目(车湾、夏富典

型村培育工程)施工招标恢复、补充及延期公告

各潜在投标人：

仁化县丹霞街道“醉美阅丹”风貌带提升建设项目(车湾、夏富典型村培育工程)施工

已于 2025 年 12 月 16 日在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶

关市）公开发布招标公告，并于 2025 年 1 月 3 日于以上网站发布暂停公告，现恢复该项

目的招标活动，对招标控制价进行补充，并对相关时间进行调整,具体内容如下：

一、本项目招标控制价补充：

本招标项目招标控制价为人民币（大写）：捌佰柒拾贰万伍仟陆佰伍拾肆元伍角捌分

（￥8725654.58 元）；其中绿色施工安全防护措施费：¥508164.98 元，暂估价(统一报价)

为：¥230190.00 元。详见下表：

序号 单位工程名称
金 额

（元）

其中：（元）

暂估价

绿色施工安

全防

护措施费

规费

1 夏富村委会-市政工程 4091098.13 220150.00 192158.70

2 夏富村委会-绿化工程 337949.19 9689.25

3 夏富村委会-房屋围墙改造工程 1145325.45 97494.96

4 车湾村委会-市政工程 2280652.41 10040.00 101553.07

5 车湾村委会-绿化工程 61015.78 1578.08

6 车湾村委会-房屋围墙改造工程 809613.62 105690.92

合计 8725654.58 230190.00 508164.98

二、现补充工程量清单及施工图，请各潜在投标人自行在建设工程交易系统下载（详

见本公告附件）。

三、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延，详见下表：

1 获取招标文件

截止时间
2025 年 1月 20 日 10 时 00 分

2 投标保证缴

纳截止时间

投标保证金到账截止时间：2025 年 1 月 19 日 10 时 00 分；

投标保证担保上传截止时间：2025 年 1 月 19 日 10 时 00 分；

投标保证保险投保截止时间：2025 年 1 月 19 日 10 时 00 分。
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四、投标保证担保及投标保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 12

月 16 日（即获取招标文件之日起）至本条公告发布之日期间已开具保函或保单的，均视

为有效。

五、如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作调整；本公告作为招标文件的一部

分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解！

招标人（盖章）：仁化县丹霞街道办事处

招标代理机构（盖章）：海通国际设计有限公司

2025 年 1 月 10 日

3 电子投标

截止时间
2025 年 1 月 20 日 10 时 00 分

4
投标评审原件

（如有）

递交时间

2025 年 1 月 20 日 9 时 30 分至 2025 年 1 月 20 日 10 时 00 分

5
投标评审原件

（如有）

递交地点

开标场所：韶关市公共资源交易中心仁化分中心

地址：仁化县丹霞大道228号11楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心，

具体开标室以当日现场通知为准。

6 开标时间 2025 年 1 月 20 日 10 时 00 分

7 开标地点

开标场所：韶关市公共资源交易中心仁化分中心

地址：仁化县丹霞大道 228 号 11 楼韶关市公共资源交易中心仁化分

中心，具体开标室以当日现场通知为准。

备注
自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因

未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。
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