

关于南南雄市 X790 线里东村至泮头林场公路提档升级改造 工程等 5 个项目（标段二）施工设计总承包最高投标限价延 迟发布及延期开标的通知

各潜在投标人：

南南雄市 X790 线里东村至泮头林场公路提档升级改造工程等 5 个项目（标段二）施工设计总承包原定于 2024 年 09 月 19 日开标，因招标最高投标限价未能及时发布，因此开标时间将作延迟，具体开标时间将与招标最高投标限价一同发布。请各潜在投标人密切留意广东省招标投标监管网（<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）关于本项目的补充公告。

银行电子保函或电子保单有效期的相关说明：如潜在投标人在 2024 年 08 月 26 日 18 时 00 分（即报名之日起）至本延期公告发布之日（含延期公告发布当日）前已开具银行电子保函（或电子保单）或开具的银行电子保函（或电子保单）上写明了 2024 年 09 月 19 日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。

特此公告，带来不便，敬请谅解。



招标人：南雄市地方公路管理站

招标代理机构：中创名建工程管理集团有限公司

2024 年 09 月 18 日

