

韶关数据中心集群浈江片区基础设施建设项目-边坡工程施工招标 恢复、补充及延期公告

各潜在投标人：

韶关数据中心集群浈江片区基础设施建设项目-边坡工程施工已于 2024 年 1 月 18 日 17 时 00 分在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）公开发布招标公告，并于 2024 年 1 月 24 日于以上网站发布暂停公告。

现恢复该项目的招标活动，对招标控制价进行补充，并对相关时间进行调整，具体内容如下：

一、本项目招标控制价补充：

1、本招标项目招标控制价为人民币（大写）：叁仟肆佰捌拾伍万玖仟零玖拾肆元肆角柒分（¥34859094.47 元）。其中：绿色施工安全防护措施费为¥1800652.01 元；暂列金额为¥2396814.79 元；暂估价为¥/元；详见下表：

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1.1	土石方工程	4795636.53	/	137429.98	/
1.2	边坡支护工程	25813385.05	/	1625725.07	/
1.3	绿化工程	1108030.90	/	37496.96	/
1.4	暂列金（统一报价）	2396814.79	/	/	/
1.5	渣土消纳费（统一报价）	745227.20	/	/	/
合计		34859094.47	/	1800652.01	/

2、本项目工程量清单及施工图电子版已上传至系统，请各潜在投标人自行下载。

3、本项目渣土消纳费暂以弃置土石方清单工程量为计算基数，暂按全费用含税单价¥8.00 元/m³，工程量暂定 93153.4m³，合计¥745227.20 元列项。本项目弃置土石方外运运距暂按 13km 计取并按相关规定计取渣土消纳费用，结算按经承发包双方确认的实际发生单价及予以计量的工程量计算。



4、关于本项目施工的石材优先回收利用现场破碎石材的内容补充如下：

(1) 本工程开挖出的土石方工程数量按照发包人委托的第三方测绘机构提供的测绘数据作为结算依据。

(2) 本工程开挖出的石材的回收利用价值已在招标控制价中考虑。承包人必须优先利用现场破碎的且符合设计要求的石材，现场利用的石材主材价款从合同价款及结算价款中相应扣除，但现场石方破碎以及运输发生的费用根据本施工招标文件第三章“3. 工程付款办法”有关条款进行结算，并从暂列金额中列支。

二、相关时间延期说明：

相关时间延期详见下表：

1	获取招标文件截止时间	2024 年 4 月 2 日 09 时 30 分
2	网上提问截止时间	2024 年 3 月 23 日 16 时 00 分
3	网上答疑时间	2024 年 3 月 23 日 16 时 30 分至 2024 年 3 月 26 日 16 时 00 分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间： 2024 年 4 月 1 日 09 时 30 分； 投标保证金担保办理截止时间： 2024 年 4 月 1 日 09 时 30 分； 投标保证金保险投保截止时间： 2024 年 4 月 1 日 09 时 30 分。
5	电子投标截止时间	2024 年 4 月 2 日 09 时 30 分
6	投标相关资料（如有）递交时间	2024 年 4 月 2 日 09 时 00 分至 2024 年 4 月 2 日 09 时 30 分
7	投标相关资料（如有）递交地点	递交场所： 韶关市公共资源交易中心 地址： 广东省韶关市武江区西联镇，具体递交场所以当日现场通知为准。
8	开标时间	2024 年 4 月 2 日 09 时 30 分
9	开标地点	开标场所： 韶关市公共资源交易中心 地址： 广东省韶关市武江区西联镇，具体递交场所以当日现场通知为准。
	备注	自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。



三、投标保证金担保及投标保证金保险有效期的相关说明:如潜在投标人在 2024 年 1 月 18 日(即获取招标文件之日起)至本条公告发布之日(含补充公告发布当日)前已开具保函或保单的,均视为有效。

四、如招标公告或招标文件涉及以上内容的,均作调整;本公告作为招标文件的一部分,凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处,以本公告为准。

特此公告,带来不便,敬请谅解!

招 标 人(盖章):广东韶关数据产业投资发展有限公司

招标代理机构(盖章):韶关市建韶工程造价咨询有限公司

2024 年 3 月 15 日

