

# 新丰县医共体专家楼建设项目施工招标补充及延期公告

各潜在投标人：

新丰县医共体专家楼建设项目施工招标已于2024年11月19日在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）、广东省招标投标监管网（<https://www.gdzwfw.gov.cn/zbtbjg-portal/#/index>）公开发布招标公告，现对本项目招标文件作如下补充更正说明，并对重要事项时间节点时间进行调整，具体内容如下：

一、招标文件中涉及“本项目招标控制价在投标截止时间15天前以补充公告的形式在广东省招标投标监管网<http://zbtb.gd.gov.cn/login>、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>公布，各投标人应自行下载。本项目最高投标限价在投标截止时间15天前以补充公告的形式在广东省招标投标监管网<http://zbtb.gd.gov.cn/login>、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>公布，各投标人应自行下载。”

**统一补充更正为：**本次招标项目招标控制价（即最高投标限价）为人民币（大写）：叁仟伍佰捌拾捌万肆仟贰佰玖拾捌元贰角肆分（¥35884298.24元），其中：绿色施工安全防护措施费为¥1642383.30元，暂估价为¥5341702.20元，暂列金额为¥1500000.00元。具体详见下表：

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		备注
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	
1	1#楼为医共体专家办公楼	21617239.60	735972.2	1202456.53	
1.1	1#楼为医共体专家办公楼-建筑工程	15649721.23	6600	861562.29	
1.2	1#楼为医共体专家办公楼-电气工程	2565397.45	565744.07	100458.73	
1.3	1#楼为医共体专家办公楼-智能化工程	889238.09	80843.24	56117.89	
1.4	1#楼为医共体专家办公楼-通风空调工程	592648.06	35393.38	58501.99	
1.5	1#楼为医共体专家办公楼-消防工程	914542.8	19741.48	52204.13	
1.6	1#楼为医共体专家办公楼-给排水工程	1005691.97	27650.03	73611.5	

2	2#门卫	94246.64		6852.04	
2.1	2#门卫-建筑工程	66904.65		3962.96	
2.2	2#门卫-电气工程	13818.67		1791.46	
2.3	2#门卫-智能化工程	7824.59		538.84	
2.4	2#门卫-通风空调工程	1993.04		239.51	
2.5	2#门卫-给排水工程	3705.69		319.27	
3	基坑支护	5026277.15		313669.51	
3.1	基坑支护工程	5026277.15		313669.51	
4	室外附属工程	3446534.85	405730	119405.22	
4.1	园建工程	1427245.02	52430	36243.66	
4.2	绿化工程	124259.77		2670.87	
4.3	室外围墙	339498.16	253300	2999.5	
4.4	室外挡土墙	965938.62		41922.44	
4.5	室外景观-电气工程	111138.72		7280.16	
4.6	室外景观-给排水工程	76185.88		7652.42	
4.7	室外-电气工程	125335.19	100000	1820.78	
4.8	室外-给排水工程	253032.96		17259.09	
4.9	室外-智能化工程	23900.53		1556.3	
5	其他费用	4200000	4200000		
5.1	暂估价	4200000	4200000		
6	暂列金额	1500000			
6.1	暂列金额	1500000			
	合 计	35884298.24	5341702.2	1642383.3	

## 二、招标控制价、图纸、工程量清单：

请各潜在投标人自行下载本项目的招标控制价、图纸、工程量清单（详见本公告附件）。

## 三、现对本项目重要事项时间节点作如下顺延，具体详见下表：



序号	工作内容	时间安排
2	获取招标文件截止时间	2024年12月11日10时30分
3	网上提问截止时间	2024年12月1日16时00分
4	网上答疑时间	2024年12月1日16时30分至2024年12月4日16时00分
5	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2024年12月10日10时30分； 投标保证金担保上传截止时间：2024年12月10日10时30分； 投标保证金保险投保截止时间：2024年12月10日10时30分。
6	电子投标截止时间	2024年12月11日10时30分
7	投标相关资料(如有)递交时间	2024年12月11日10时00分至2024年12月11日10时30分
8	投标相关资料(如有)递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心新丰分中心，地址：新丰县丰城街道金园路53号行政服务中心5楼，具体房间号以当日现场通知为准。
9	开标时间	2024年12月11日10时30分
10	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心新丰分中心，地址：新丰县丰城街道金园路53号行政服务中心5楼，具体房间号以当日现场通知为准。

四、本补充及延期公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本补充及延期公告不一致之处，以本补充及延期公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。由此带来的不便，敬请谅解。

附件：新丰县医共体专家楼建设项目施工招标控制价、图纸、工程量清单。

招标人：新丰县政府投资建设项目代建管理局

招标代理机构：韶关市中利工程咨询有限公司

日期：2024年11月25日



