

乐昌市佗城下路至乐南路路段新改建工程施工招标 更正及延期公告

各潜在投标人：

乐昌市佗城下路至乐南路路段新改建工程施工招标于2024年8月2日在广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告。现根据有关规定进行更正，具体内容如下：

一、原招标文件 P29 页《综合评分表》商务部分“企业合同履行”评分：

企业 合同履行 (15分)	1. 守合同重信用连续 15 年的得 12.5 分（其中必须有 2020 年度），超过 15 年的，每增加 1 年加 0.5；最高得 15 分； 2. 守合同重信用连续 11~14 年的得 10 分（其中必须有 2020 年度）； 3. 守合同重信用连续 6~10 年的得 7.5 分（其中必须有 2020 年度）； 4. 守合同重信用连续 3~5 年的得 5 分（其中必须有 2020 年度）； 5. 守合同重信用连续 1~2 年得 2.5 分（其中必须有 2020 年度）； 6. 未获得过“守合同重信用”评定的，不予计分。 说明：本项最高得 15 分。	1. 守合同重信用企业证书须由 <u>市场监督管理行政主管部门（原工商行政主管部门）</u> 颁发。 2. 提供证书彩色扫描件及网上查询截图，否则不得分。 3. 颁发机构不符合评分标准和备注规定的，不计分。
---------------------	---	---

现更正为：删除该项评分。

二、原招标文件：

P26 页 15.5 详细评审阶段

15.5.1 “综合评估法”评审程序

评审内容分为商务技术和投标报价两大部分。其中，商务技术合计满分 100 分，权重为 40%；投标报价满分 100 分，权重为 60%。两大部分权重之和应为 100%。

现更正为：

15.5 详细评审阶段

15.5.1 “综合评估法”评审程序

评审内容分为商务技术和投标报价两大部分。其中，商务技术合计满分 85 分，权重为 40%；投标报价满分 100 分，权重为 60%。两大部分权重之和应为 100%。

三、原招标文件：P30 页 综合评分表

商务部分，满分：87.5 分。

现更正为：

商务部分，满分：72.5 分。

四、现将本工程相关招标投标时间作以下相关顺延详见下表：

1	获取招标文件截止时间	2024 年 9 月 24 日 09 时 30 分
2	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2024 年 9 月 23 日 09 时 30 分； 投标保证金担保提交截止时间：2024 年 9 月 23 日 09 时 30 分； 投标保证金保险投保截止时间：2024 年 9 月 23 日 09 时 30 分。
3	电子投标截止时间	2024 年 9 月 24 日 09 时 30 分
4	投标相关资料（如有）递交时间	2024 年 9 月 24 日 09 时 00 分至 2024 年 9 月 24 日 09 时 30 分
5	投标相关资料（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心 地址：韶关市公共资源交易中心乐昌分中心（地址：乐昌市昌山北路 23 号），具体递交场所以当日现场通知为准。
6	开标时间	2024 年 9 月 24 日 09 时 30 分
7	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心 地址：韶关市公共资源交易中心乐昌分中心（地址：乐昌市昌山北路 23 号），具体开标室以当日现场通知为准。

五、投标保证金担保及投标保证金保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2024 年 8 月 2 日（即获取招标文件之日起）至本条公告发布之日（含补充公告发布当日）前已开具保函或保单的，均视为有效。

本公告作为招标文件的一部分，凡原发布的招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；如原发布的招标公告、招标文件涉及以上内容的，均作调整。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招 标 人（盖章）：乐昌市政府投资建设项目代建管理局

招标代理机构（盖章）：广东方川工程咨询有限公司

2024 年 8 月 30 日

