

中共乐昌市委党校基础设施建设项目（基础检测）

更正及延期公告

各潜在投标人：

中共乐昌市委党校基础设施建设项目（基础检测）已于 2025 年 8 月 1 日在广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn/#/index>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告，现对该项目最高投标限价等有关事项进行更正，故对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延，具体内容如下：

一、招标文件的更正

1、原招标文件：本次招标最高投标限价（已按粤建检协【2015】8 号文下浮 20%）为：壹佰贰拾伍万元整（¥1250000.00 元）。

现更正为：本次招标最高投标限价（已按粤建检协【2015】8 号文下浮）为人民币（大写）：贰佰万元整（¥2000000.00 元），含吊装费按 35 元/吨（不下浮）。

2、原招标文件：服务费结算时按合同约定条款按实际发生的工程量结算。结算综合单价在检测服务费结算时不予调整。单价参照《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（粤建检协【2015】8 号）的收费标准下浮 20%并结合投标下浮率进行计算。

现更正为：服务费结算时按合同约定条款按实际发生的工程量结算，结算价最高不超过合同价。结算综合单价在检测服务费结算时不予调整。单价参照《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（粤建检协【2015】8 号）的收费标准下浮 40%并结合投标下浮率进行计算。

3、原招标文件：5.10 技术标准

- 5、《建筑物变形测量规程》（JGJ/T 8-97）；
- 6、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）；
- 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；
- 8、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；
- 9、《建筑地基基础检测规范》（DBJ15-60-2008）；
- 11、《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）；

12、国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

现更正为：5.10 技术标准

5、《建筑物变形测量规程》（JGJ/T 8-2016）；

6、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202 -2018）；

8、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

9、《建筑地基基础检测规范》（DBJ15-60-2019）；

11、《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）；

12、国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

二、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延：

2	获取招标文件截止时间	2025 年 9 月 4 日 10 时 30 分
3	网上提问截止时间	2025 年 8 月 25 日 16 时 00 分
4	网上答疑时间	2025 年 8 月 25 日 16 时 30 分至 2025 年 8 月 28 日 16 时 00 分
5	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025 年 9 月 3 日 10 时 30 分； 投标保证担保上传截止时间：2025 年 9 月 3 日 10 时 30 分； 投标保证保险投保截止时间：2025 年 9 月 3 日 10 时 30 分。
6	电子投标截止时间	2025 年 9 月 4 日 10 时 30 分
7	投标相关资料（如有）递交时间	2025 年 9 月 4 日 10 时 00 分至 2025 年 9 月 4 日 10 时 30 分
8	投标相关资料（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心，地址：韶关市公共资源交易中心乐昌分中心（乐昌市昌山北路 23 号），具体房间号以当日现场通知为准。

9	开标时间	2025 年 9 月 4 日 10 时 30 分
---	------	--------------------------

三、银行保函或电子保单有效期的相关说明：如潜在投标人在发布招标公告（即报名之日起）至本延期公告发布之日（含延期公告发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了 2025 年 8 月 22 日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。

本更正及延期公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本更正及延期公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均作修改。由此带来的不便，敬请谅解。

招 标 人(盖章) 乐昌市政府投资建设项目代建管理局

招标代理机构(盖章) 广州穗科建设管理有限公司

日期：2025 年 8 月 19 日