

**广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施
建设项目韶关数据中心集群起步区（浈江片区）公共管道及
配套设施建设项目监理补充、更正及延期公告**

各潜在投标人：

广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目韶关数据中心集群起步区（浈江片区）公共管道及配套设施建设项目监理已于 2025 年 10 月 20 日在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）公开发布了招标公告，现对招标文件相关内容进行补充、更正并顺延开标时间，具体内容如下：

一、补充最高投标限价：

本招标项目最高投标限价为人民币（大写）：叁拾叁万玖仟零肆拾肆元肆角捌分（¥339044.48 元），监理服务费投标取费费率上限为 2.242%。

二、更正内容：

1、原招标文件：建设内容和规模：主要建设内容包括项目新建 220 千伏输电工程总长度量约为 3.483km，其中从 220kV 智良站~腾讯站，新建电缆路径全长约 2.57km；从 220kV 数据 2 站-腾讯站，新建电缆路径长约 0.913km。工程建设包括沿线路面破除和修复、施工便道建设、电缆沟、浅槽、工作井、电缆埋管、电缆廊道、廊道工作井、电缆顶管、地基处理等。

现更正为：建设内容和规模：本项目位于高新区浈江片区，主要建设内容包括项目新建 220 千伏输电工程总长度量约为 3.212km，其中从 220kV 智良站~腾讯站，新建电缆路径全长约 2.244km；从 220kV 数据 2 站一腾讯站，新建电缆路径长约 0.968km。包括沿线路面破除和修复、施工便道建设、电缆沟、浅槽、工作井、电缆埋管、电缆廊道、廊道工作井、电缆顶管、地基处理等。

2、原招标文件：项目投资额：预算建安费暂定价为 14582411.64 元。**现更正为：**项目投资额：预算建安费暂定价为 15116880.06 元。

3、原招标文件第 13 页：本项目的建安费暂定价为¥14582411.64 元。**现更正为：**本项目的建安工程费暂定价为¥15116880.06 元。

三、对开标时间及相关时间节点作如下顺延：

1	获取招标文件截止时间	2025 年 11 月 17 日 11 时 00 分
---	------------	----------------------------

2	网上提问截止时间	2025年11月07日16时00分
3	网上答疑时间	2025年11月07日16时30分至2025年11月10日16时00分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025年11月16日11时00分； 投标保证金担保上传截止时间：2025年11月16日11时00分； 投标保证金保险投保截止时间：2025年11月16日11时00分。
5	电子投标截止时间	2025年11月17日11时00分
6	投标相关资料（如有）递交时间	2025年11月17日10时30分至2025年11月17日11时00分
7	投标相关资料（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心， 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。
8	开标时间	2025年11月17日11时00分
9	开标地点	标场所：韶关市公共资源交易中心， 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。

四、保证担保及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在2025年10月20日（即招标公告发布之日）起至本公告发布之日（含公告发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了2025年11月11日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效。

五、本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作调整。

特此公告，带来不便，敬请谅解！

招 标 人（盖章）：韶关工业园投资建设有限公司

招标代理机构（盖章）：广东宏正工程咨询有限公司

2025年10月20日

